



Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Trasmessa: Sett. V.  
Sett. VIII - Rep. Albo  
il 04.10.2007  
Il Resp. del servizio  
Istruttore Amministrativo  
W. Scribano  
W. Barro

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE V

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale al n. 2174 In data <u>04 OTT. 2007</u>	OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e completamento funzionale ex Villa Morandi. Aggiudicazione definitiva
N. <u>202</u> Settore V	
Data <u>26.09.2007</u>	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO SPESA

BIL. 2007 residuo 2006 CAP. 2508.10 IMP. 3548/07 somma finanziata dalla

Cassa DD. e PP. Pos. 468716

FUNZ. 1

SERV. 5

INTERV. 1

### IL RAGIONIERE

L'anno duemilasette, il giorno ventisei..... del mese di settembre,  
nello ufficio del Settore Contratti, su proposta dell'istruttore direttivo Sig.ra  
Angela Celauro, il dirigente Dott.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la  
seguinte determinazione:

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale del Settore IX, annotata al Registro Generale al n.845 del 12 aprile 2007, immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto relativo ai lavori di ristrutturazione e completamento funzionale ex Villa Morandi dell'importo complessivo di €.250.000,00, di cui €.162.792,46, oltre all'I.V.A., per lavori a base d'asta, da realizzarsi con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.

Con determinazione dirigenziale del Settore V, annotata al Registro Generale al n.1382 del 25 giugno 2007 è stato approvato il bando di gara per l'appalto dei lavori in parola, da esperirsi con procedura aperta ai sensi dell'art.55, del D. L.vo163/06 con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.

In data 5 settembre 2007, così come previsto dal bando, sono iniziate le operazioni di gara con l'esame della documentazione presentata dai concorrenti che hanno fatto pervenire l'offerta entro i termini fissati.

I lavori, protrattisi anche giorno 6 settembre 2007, hanno condotto, complessivamente, alla esclusione di 8 partecipanti per irregolarità della documentazione presentata ed alla ammissione, invece, di 37 concorrenti nei confronti dei quali si è verificato che in quel momento nessuno risultava destinatario di provvedimenti da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Lo stesso giorno si è, quindi, proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate da tutti i concorrenti, alla determinazione della media di tutte le offerte rimaste in gara, risultata pari a al 7,31595%, dopo l'esclusione delle offerte di maggiore e di minore ribasso. Si è proceduto alla individuazione, per sorteggio tra le 14 imprese che hanno formulato lo stesso ribasso, dell'impresa TRECCI' piccola s.c.a r.l. da Alcamo che ha offerto un ribasso pari al 7,315%, e, pertanto, la suddetta ditta è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del pubblico incanto dei lavori in parola, subordinandosi la definitività dell'aggiudicazione suddetta all'esito della verifica sulla definitività del decreto di condanna risultante dal certificato dei carichi pendenti e all'adozione di apposita determinazione dirigenziale di approvazione.

Avendo verificato, tramite il Tribunale di Trapani, che il decreto di cui sopra, in data 20 settembre 2007, non risulta ancora esecutivo.

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando l'esito delle operazioni di gara svoltesi nei giorni 5 e 6 settembre 2007 e dichiarando aggiudicataria in via definitiva l'impresa TRECCI' piccola s.c.a r.l. da Alcamo per il prezzo di €.151.181,90 oltre all'I.V.A.,;

Vista la legge reg.le n.23/98 relativa all'attuazione nella Regione Sicilia di norme della legge 15 maggio 1997, n.127;

Visti gli artt. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1. Approvare l'esito delle operazioni di gara relative all'appalto dei lavori di ristrutturazione e completamento funzionale ex villa Morandi svoltosi nei giorni 5 e 6 settembre 2007 e aggiudicare in via definitiva, ratificando il relativo verbale che qui si intende integralmente riportato;
2. Dichiarare l'impresa TRECCI' piccola s.c. a r.l. da Alcamo, Via Pio La Torre n.38, aggiudicataria in via definitiva del pubblico incanto dei lavori in parola per il prezzo di €.151.181,90 oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del 7,315 % sull'importo di €.162.792,46 a base di gara, restando subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito della verifica dei requisiti ai sensi dell'art.11, comma 8, del D.Lgs 163/06.

VERBALE DI GARA PARTE INTEGRANTE


IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI  
(Dott.ssa N. Occhipinti)




---

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: **III, VIII, V**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI  
(Dott.ssa N. Occhipinti)



Visto:  
Il Dirigente del Settore      il Segretario Generale  
Ragusa, li 02-10-2007  
Per presa visione:  
Il Dirigente Generale      Il Sindaco  
Ragusa, li



## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL, *mediante la costituzione di un mutuo con la C.A. D.D. P.P.*

Ragusa 1/10/07

  
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 09 OTT. 2007

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
*(Togliarini Sergio)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 OTT. 2007  
al 15 OTT. 2007

Ragusa 15 OTT. 2007

IL MESSO COMUNALE