



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VIII

III - 416

il 04.02.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa Isabella Muniri)

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE VIII

Ambiente Energia e Protezione Civile

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale.	<b>OGGETTO:</b> "Lavori di manutenzione ordinaria alla rete cittadina delle acque nere e bianche di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse".
In data: <u>31.12.2012</u>	
N. <u>2395</u>	
N.414 SETTORE VIII	
In data: <u>18.12.2012</u>	Importo Euro 70.000,00 IVA inclusa.
	<b>Approvazione progetto.</b>

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

CAP. 1771 - TIT.     - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INTER. 03 BIL.

2012 pl IMPEGNO pl 2346

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemiladodici, il giorno 18 (diciotto) del mese di Dicembre su proposta del Geom. Roberto Digrandi, nell'Ufficio del Settore VIII il Dirigente del Settore Dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA ha adottato la seguente determinazione:

**Considerato che:** la città di Ragusa e la frazione di Marina di Ragusa sono dotate di rete fognaria per lo smaltimento dei liquami di fogna e delle acque piovane, che per mantenere in perfetta efficienza necessitano di una continua e specifica manutenzione;

**Preso atto che:** l'Amministrazione comunale non è in grado di intervenire con mezzi propri o con il personale dipendente, si rende necessario e indispensabile ricorrere all'operato di ditte esterne specializzate nel settore, al fine di risolvere in tempi rapidi gli inconvenienti che di norma si presentano in modo imprevisto e rivestono quasi sempre carattere di urgenza, necessari per ripristinare la funzionalità degli impianti fognari;

**Considerato:** che i servizi in parola non possono subire interruzioni in quanto il verificarsi di inconvenienti igienici costituirebbe grave pregiudizio per l'ambiente, l'igiene e la salute pubblica;

**Vista:** l'importanza di poter eseguire tali interventi;

**Vista:** la necessità di affidamento di detto servizio a ditte esterne;

**Considerato:** che la materia di cui all'oggetto del presente provvedimento trova applicazione nel regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.vo del 12 Aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;

**Visto:** il Verbale di Validazione del progetto esecutivo del 18/12/2012 di cui trattasi;

**Ritenuta:** la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**Visto:** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia della Determinazione Dirigenziale;

## **- D E T E R M I N A -**

Approvare per i motivi di cui in premessa il progetto riguardante i seguenti interventi:

**“Lavori di manutenzione ordinaria alla rete cittadina delle acque nere e bianche di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse”.**

Importo €. 70.000,00 IVA inclusa

1. Utilizzare il COTTIMO FIDUCIARIO quale procedura di affidamento dei lavori ricorrendo i presupposti ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 163/06, per un importo complessivo di Euro 70.000,00 IVA compresa
2. Imputare la spesa complessiva di euro 70.000,00 da prelevare dal CAP. 1771 – TIT. 01 - FUNZ. 09 - SERV.04 - INTER 03 - BIL.2012 IMPEGNO pl 2346

Ragusa, 18 Dicembre 2012.

**IL CAPO DEL SETTORE VIII**

(Ing. Giulio Lettica)



*Si allega come parte integrante*


- **Relazione tecnica descrittiva;**
- **Verbale di Validazione;**
- **Determina incarico Progettisti e R.U.P. allegato**

**Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: RAGIONERIA**

Visto  
Il Dirigente del settore Il Segretario Generale  
Ragusa, 18/12/2012  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII**

(Ing. Giulio Lettica)



**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53,  
comma 1 della legge 142/90.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 3/11/2012.....

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere  
pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la  
durata di giorni sette, copia della su estesa  
determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia  
al Segretario Generale.

Ragusa 05 FEB 2013

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del  
suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 05 FEB 2013

al 11 FEB 2013

Ragusa 13 FEB 2013

**IL MESSO COMUNALE**



n° 3 fascicolo  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2395 del 31-12-2012

# COMUNE DI RAGUSA

**Settore VIII**  
**Ambiente Energia e protezione Civile**



SERVIZIO MANUTENZIONE RETI FOGNARIE

**OGGETTO:** "Lavori di manutenzione, ordinaria alla rete cittadina delle acque nere e bianche di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse.  
Importo Euro 70.000,00 IVA compresa.

CUP= F28F12000100004.

CIG= Z5407CD86E.

Piano di Spesa 2012 e Pluriennale.

FINANZIAMENTO:

CAP. 1771 - TIT. 01 - FUNZ. 09 - SERV. 04 - INTER. 03 - BIL. 2012/Plur. IMPEGNO

1	RELAZIONE TECNICA
2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
3	ANALISI DEI PREZZI
4	ELENCO PREZZI UNITARI

**Ragusa, 18 Dicembre 2012.**

**PROGETTISTI:**  
(P.E. Giovanni ~~AGLIORISI~~) (Geom. Roberto DIGRANDI) (Geom. Giovanni SCHININA')

**COMUNE DI RAGUSA - UFFICIO TECNICO**

Ai sensi del Decr. Leg. 12 Apr. 2006 n°163  
e del D.P.R. 05.10.2010 n°207

**SI ESPRIME**

Parere favorevole all'approvazione in linea tecnica del  
Presente progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 70.000,00  
Ragusa, 18 DIC. 2012

IL R.U.P.  
(Ing. Giuseppe PICCITTO)



COMUNE DI RAGUSA  
SETTORE VIII°  
*Ambiente Energia e Protezione Civile*  
\*\*\*\*\*

OGGETTO: "Lavori di manutenzione, ordinaria alla rete cittadina delle acque nere e bianche di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse".

Importo Euro 70.000,00 IVA compresa

**RELAZIONE TECNICA**

Il Comune di Ragusa per lo smaltimento dei liquami, si avvale di condotte sotterranee.

Dette condotte necessitano continuamente di manutenzione e, ove si rende necessario, di un ampliamento o di sostituzione delle stesse, onde evitare possibili disservizi con grave disagio per i cittadini.

Purtroppo a tutt'oggi il personale in servizio sia perchè del tutto carente, sia pure per la non disponibilità di mezzi adeguati, non ha la possibilità di eseguire tutti gli interventi di manutenzione che si rendono necessari ed in special modo quelli che rivestono carattere di urgenza.

Premesso quanto sopra, questo Ufficio, nelle more anche del potenziamento definitivo del personale, è del parere di far eseguire alcune opere di manutenzioni a ditte specializzate onde consentire di intervenire tempestivamente quando il caso lo richieda.

Considerato che si rende necessario indire una gara di appalto onde garantire l'esecuzione dei lavori di cui sopra, al fine di scongiurare il pericolo di gravi inconvenienti igienici; dannosi per la salute pubblica.

Per quanto sopra è stata redatta la presente perizia, per la quale si ritiene opportuno procedere all'esperimento di un cottimo fiduciario da esperirsi tra ditte di fiducia sensi dell'art.16 della Legge 7/2002, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell'art.17 della Legge.7 del 02/08/2002.

La categoria prevalente di iscrizione necessaria alle imprese per partecipare alla gara è la **OG6** ai sensi del D.M. 15/05/1998 n° 304 e dell'art. 31 della L.R.21/85 come modificato dall'art.46 della L.R. 10/93 e/o alla Camera di Commercio per la corrispondente categoria.

A tal uopo è stato redatto la presente perizia che prevede i lavori di cui prima per l'importo di Euro 70.000,00 iva compresa così distinti

**QUADRO ECONOMICO**

Il progetto ha un costo complessivo stimato di €.70.000,00, così distinte tra lavori a base d'asta e somme a disposizione della Amministrazione:

PER LAVORI, NOLI, TRASPORTI, E FORNITURA DI MATERIALE A PIE' D'OPERA.

A) LAVORI A BASE D'ASTA:

1)	Importo a base d'asta	€.	55.200,00		
2)	Oneri di Sicurezza (2,5%)	€.	<u>1.380,00</u>		
	Sommano	€.	56.580,00	€.	56.580,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMM/NE:

3)	I.V.A. sui lavori (21%)	€.	11.592,00		
3)	Spese tecniche (2,00%)	€.	1.104,00		
4)	Imprevisti e arrotondamenti	€.	<u>724,00</u>		
Totale somme a disposizione		€.	13.420,00	€.	<u>13.420,00</u>
<b>Totale complessivo</b>		(A+B)		€.	<b>70.000,00</b>

Ragusa, li 18 Dic. 2012.

(P.E. Giovanni MIGLIORISI)



I Progettisti:

(Ing. Roberto DIGRANDI)

(Geom. Giovanni SCHININA')



Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Giuseppe PICCITTO)



*n° 1 la carta*  
Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale  
N. 2395 del 31.12.2012

**CITTÀ DI RAGUSA**  
**SETTORE VIII**

Ambiente Energia e Protezione Civile

**LAVORI: Lavori per le manutenzioni ordinaria alle rete cittadina, delle acque nere e bianche di Ragusa e delle frazioni ad essa connesse.**  
**Importo Euro 70.000,00 IVA inclusa.**

**VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**

(art. 55 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemiladodici il giorno 18 (diciotto) del mese di Dicembre in Ragusa il sottoscritto Responsabile del procedimento, ha convocato i seguenti Sigg.ri:

- **Geom. Roberto Digrandi**, in qualità di Progettista/dell'Ufficio;
- **Geom. Giovanni Schininà**, in qualità di Progettista/dell'Ufficio;
- **P.E. Giovanni Migliorisi**, in qualità di Progettista/dell'Ufficio;

e sono state effettuate le seguenti verifiche sul progetto esecutivo:

- a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli da 34 a 43 del Regolamento;
- b) conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione e al progetto definitivo;
- c) conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente;
- d) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- e) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- f) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
- g) esistenza dei computi metrico-estimativi ed alle prescrizioni capitolari;
- h) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- i) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ragusa, li 18/12/2012

**I PROGETTISTI**

Geom. **Roberto Digrandi** – **G. Schininà**

**P.E. Giovanni Migliorisi**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. **Giuseppe PICCITTO**

