

COPIA



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Serv. V - Serv. X
Ref. Alleo
il 29-09-06
Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
(M. Scribano)
[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>28 SET. 2006</u> N. <u>1827</u> N. <u>211</u> Settore Data <u>27-09-05</u>	OGGETTO: Appalto servizio di attività professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori di tutte le opere previste per la realizzazione di un impianto di compostaggio al servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida a Ragusa. Approvazione aggiudicazione.
--	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasei, il giorno Ventisei..... del mese di settembre....., nello ufficio del Settore Contratti, su proposta del funzionario c.s. Giovanna Puglisi, il dirigente Dott.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

con Verbale n. 49 del Consiglio di Amministrazione dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.a., è stato approvato il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto di compostaggio in c.da Cava dei Modicani del Comune di Ragusa da trasmettere, per la successiva approvazione, al Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, è stato confermato responsabile del procedimento l'Ing. Giulio Lettica, Dirigente del Comune di Ragusa ed inoltre è stato disposto di impegnarsi a fare fronte ad eventuali oneri non finanziati dalla struttura commissariale anzidetta;

Con Ordinanza n.1708 del 30/12/2004, il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un impianto di compostaggio in c.da Cava dei Modicani del Comune di Ragusa ed il relativo quadro economico, per l'importo di € 3.039.204,20 a carico della Struttura Commissariale ed € 349.946,14 a carico della Società ATO RG 1;

Con la medesima Ordinanza è stato, altresì, concesso alla suddetta società il finanziamento di € 3.039.204,20 per la realizzazione dell'opera in parola, da appaltarsi nel rispetto della normativa vigente e delle norme comunitarie, ed è stato dato atto che detta somma grava sulla contabilità speciale n.2854 intrattenuta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo ed intestata al Presidente della Regione siciliana nella qualità di Commissario delegato per l'Emergenza Rifiuti, ferme restando le procedure per il cofinanziamento europeo secondo le previsioni della misura 1.14 (ex 1.4.1.) del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

Con Verbale n. 13 del 18/11/2005 del Comitato Esecutivo dell'ATO Ragusa Ambiente s.p.a., su delega del Consiglio di Amministrazione della stessa società, giusta nota di chiarimento del 27/2/06 Prot. 297 del Presidente dell'ATO Ambiente Avv. Agatino Di Stallo, ha approvato il Capitolato d'Oneri e lo schema di disciplinare relativi all'incarico per l'affidamento all'esterno del servizio di attività professionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità inerente la realizzazione dell'impianto di compostaggio di Ragusa in c.da Cava dei Modicani ed ha, altresì, dato mandato al Comune di Ragusa di espletare la relativa gara mediante pubblico incanto;

Con Determinazione Dirigenziale del Settore V n.65 del 2/3/06, annotata al Registro Generale in data 14/3/06 al n.469, sono stati approvati il capitolato d'onori ed il disciplinare di incarico relativi al servizio in parola, da affidare ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.lgs. 157/95 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.23, comma 1, lett.b), dell'importo a base di gara di € 84.177,16, di cui € 65.085,47 per onorari ed € 19.091,69 per rimborso spese;

In data 6/7/06 si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione del Commissario Straordinario n.90 del 22/6/06 che, esaminata la documentazione prodotta dai concorrenti che hanno presentato offerta, e precisamente dall'Ing. Luigi Bonuso, dall'Ing. Marco Ruscica e dall'associazione temporanea T.E.I. S.p.A. (capogruppo), ha escluso l'Ing. Marco Ruscica per carenza di requisiti tecnico professionali e l'A.T.I. TEI S.p.A. per irregolarità della polizza ed ha dichiarato aggiudicatario provvisorio l'unico concorrente idoneo;

Successivamente l'A.T.I. TEI S.p.A. ha presentato ricorso, contro il Comune di Ragusa e nei confronti dell'Ing. Luigi Bonuso per l'annullamento del verbale della seduta del 6/7/06, in ordine al quale il Presidente della II Sez. del T.A.R. Sicilia ha rinviato la trattazione della domanda cautelare al 27/9/06 per consentire all'amministrazione comunale di avviare e concludere il procedimento di autotutela per la revisione dell'operato della Commissione, come operato per l'affidamento di analogo precedente servizio;

Sentito il parere dell'ufficio legale dell'Ente, si è ritenuto di dovere procedere alla revisione degli atti di gara da parte della Commissione;

E stata, pertanto, convocata in data 12/9/06 la Commissione di gara che ha confermato l'esclusione dell'Ing. Marco Ruscica ed ha, invece, disposto di ammettere l'A.T.I. T.E.I. S.p.A., per uniformarsi all'orientamento giurisprudenziale in materia di cauzioni in casi analoghi a quello di che trattasi;

La Commissione, dopo avere esaminato e valutato le offerte tecniche ed economiche dei due

concorrenti ammessi, ha attribuito all'A.T.I. T.E.I. S.p.A. il punteggio totale di 100 ed all'Ing. Luigi Bonuso il punteggio di 69,66;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando l'esito delle operazioni di gara, giusta verbali del 14/6/06 e del 8/8/06, e dichiarando aggiudicatario in via definitiva il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio e cioè l'A.T.I. T.E.I. S.p.a. (capogruppo) da Milano, via F. Hayez n.8 con l'offerta di ribasso percentuale sul tempo fissato nel Capitolato Speciale per la compilazione e trasmissione del conto finale del 100% e per il prezzo di € 84.177,16 oltre I.V.A., di cui € 65.085,16 per onorari ed € 19.091,69 per rimborso spese, fatto salvo l'esito della verifica dei requisiti e delle informazioni antimafia;

Vista la legge reg.le n.23/98 relativa all'attuazione nella Regione Sicilia di norme della legge 15 maggio 1997, n.127;

Visti gli artt. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

DETERMINA

1. Approvare l'esito delle operazioni di gara relative all'appalto del servizio di attività professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità dei lavori di tutte le opere previste per la realizzazione di un impianto di compostaggio al servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida a Ragusa;
2. Dichiarare l'A.T.I. T.E.I. S.p.a. (capogruppo) da Milano, via F. Hayez n.8, in associazione con la mandante Ing. Giovanni Iacono, aggiudicatario in via definitiva, fatto salvo l'esito delle verifiche di cui in narrativa, del pubblico incanto del servizio in parola per il prezzo di € 84.177,16 oltre I.V.A., di cui € 65.085,16 per onorari ed € 19.091,69 per rimborso spese.

VERBALI DI GARA PARTE INTEGRANTE

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa N. Occhipinti)

Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori/uffici: **III, X**

Visto
il dirigente del I° settore

Per presa visione
Il Segretario Generale il Sindaco

Ragusa, li

27-09-06

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI

(Dott.ssa N. Occhipinti)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Viŝto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.


Ragusa _____


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 30-9-06

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e ciŝe dal 30-9-06 al 6-10-06

Ragusa 9-10-6

IL MESSO COMUNALE