



NTW

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Sett. V
Sett. PIT - Ref. Alleo
il 12-05-06
Il Resp. del servizio
Istruttore Amministrativo
(*Al. Scribano*)

COPIA

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V

Servizio 2° - Gestione Affari Patrimoniali, Consulenza Appalti, Gare ed aste, Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 11 MAG. 2006 N. 834	OGGETTO: Appalto lavori di recupero dei siti archeologici diffusi nel territorio di Ragusa (Trabacche-Buttino, Donnafugata, Fontanenuova) finalizzati alla valorizzazione, fruizione e messa in sicurezza dell'area.
N. 121 Settore V Data 02-05-06	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI
NON COMPORTE IMPEGNO DI SPESA

BIL.	CAP.	IMP.
FUNZ.	SERV.	INTERV.

SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DIRIG. 1024/04
 FINANZIATA CON FONDI GIUSTO DECRETO PRESIDENTE REGIONE SICILIANA del 18-6-2002 e CAP. 2803.18 art. 200 G
 Residuo Imp. **2768/06**
IL RAGIONIERE
Alino Movic

L'anno duemilasei, il giorno due del mese di maggio nell'ufficio del settore V, su proposta dell'Istruttore amministrativo Sig.ra La Terra Bianca il Dirigente D.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n°Determinazione Dirigenziale del Settore Pit numero d'ordine 1024 del 12 maggio 2004, esecutiva, é stato riapprovato il progetto dei lavori di recupero dei siti archeologici diffusi nel territorio di Ragusa (Trabacche-Buttino, Donnafugata, Fontanenuova) finalizzati alla valorizzazione, fruizione ed alla messa in sicurezza dell'importo complessivo di euro 282.000,00, di cui euro 160.309,25 oltre all'IVA per lavori a base d'asta, da finanziare con le risorse del P.I.T. n.2, int.n:31, "Quattro città e un parco per vivere gli Iblei" ammesso a finanziamento con D.P.R.S. n.94/Segr. DPR del 18 giugno 2002, oltre all'importo di € 29.200,00 quale quota parte a carico del comune per gli espropri, impegnati con D.S. n.15 del 7 febbraio 2003.

Che con determinazione dirigenziale del V Settore annotata al registro generale in data 23 dicembre 2005 n.3131 sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara per l'appalto dei lavori in parola, da esperirsi ai sensi dell'art.21, comma 1 e 1 bis della legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art.17, comma 1, della L.R.n.7 del 2 agosto 2002 e dall'art. 1, comma 6, della L.R. n.16 del 29 novembre 2005, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara da determinarsi mediante ribasso sull'importo complessivo a base d'asta da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi l'elenco prezzi posto a base di gara.

In data 18 gennaio 2006, così come previsto dal bando, sono iniziate le operazioni di gara con l'esame della documentazione presentata dai concorrenti che hanno fatto pervenire l'offerta entro i termini fissati.

I lavori, protrattisi anche giorno 19 gennaio 2006, hanno condotto alla esclusione di due partecipanti per irregolarità della documentazione presentata ed alla ammissione, invece, di 41 concorrenti.

Che con nota del 25.1.2006 sono state richieste alla Prefettura di Ragusa le informazioni di cui all'art. 11 comma 2 del D.P.R.252/98 e che essendo decorso il termine di quarantacinque giorni senza riscontro da parte del Prefetto, si é proceduto, a seguito di avviso sul sito internet del comune di Ragusa, all'apertura delle offerte economiche presentate da tutti i concorrenti, nessuno dei quali, in quel momento, risultava destinatario di provvedimenti da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; si é proceduto, quindi, alla determinazione della media, che é risultata pari al 9,554% ed alla individuazione dell'offerta più bassa formulata dall'impresa Amaddio Salvatore, che ha offerto un ribasso pari al 9,217%, e, pertanto, la suddetta impresa é stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del pubblico incanto dei lavori in parola, subordinandosi la definitività dell'aggiudicazione suddetta all'adozione di apposita determinazione dirigenziale di approvazione.

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando l'esito delle operazioni di gara e dichiarando aggiudicataria in via definitiva l'impresa Amaddio Salvatore con sede a Rosolini in via S.Alessandra Km.2,800, per il prezzo di € 145.783,406 oltre all'I.V.A.

Vista la legge reg.le n.23/98 relativa all'attuazione nella Regione Sicilia di norme della legge 15 maggio 1997, n.127;

Visti gli artt. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali;

DETERMINA

1. Approvare l'esito delle operazioni di gara relative all'appalto dei lavori di recupero dei siti archeologici diffusi nel territorio di Ragusa (Trabacche-Buttino, Donnafugata, Fontanenuova) Finalizzati alla valorizzazione, fruizione ed alla messa in sicurezza dell'area svoltesi nei

giorni dal 18 al 19 gennaio 2006 e aggiudicata il 19 aprile 2006, ratificando il relativo verbale che qui si intende integralmente riportato;

2. Dichiarare l'impresa Amaddio Salvatore con sede a Rosolini in via S.Alessandra Km.2,800, aggiudicataria in via definitiva del pubblico incanto dei lavori in parola per il prezzo di € 145.783,406 oltre all'I.V.A. al netto del ribasso offerto del 9,217% sull'importo di € 160.309,25, di cui € 2.710,89 quale onere non soggetto a ribasso d'asta per il piano di sicurezza.

VERBALI DI GARA PARTE INTEGRANTE

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa N. Occhipinti)

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti settori: P.I.T. e III

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa N. Occhipinti**

Visto
Il Dirigente del Settore
Ragusa li 10-05-06

Per presa visione
Il Segretario Generale

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 09/05/00

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 13-5-06

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13-5-06 al 19-5-06

Ragusa 22-5-06

IL MESSO COMUNALE