

Archivio

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Alles
Rep. Lett. V - Lett. VII
il 22.04.2003
IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO



COPIA CITTA' DI RAGUSA

5° SETTORE

AFFARI PATRIMONIALI- CONSULENZA APPALTI - GARE E ASTE - CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

=====

ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE	OGGETTO: Appalto lavori di completamento e restituzione della Chiesa S.V. Ferreri per infrastrutture di interesse comune.
IN DATA <u>22 APR. 2003</u>	Approvazione verbale di aggiudicazione.
N. <u>789</u>	
N. 107/5° <u>SETTORE</u>	
DATA <u>17/04/03</u>	

=====

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Somme imputate con Sollec. n. 4165/01
BIL 2003- CAP. DENOM.

~~FUNZ.....~~ ~~SERV.....~~ ~~INTERV.....~~

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilatre, il giorno dieci del mese di Aprile, nell'ufficio del 5° Settore, su proposta della Sig.ra Epifania Licitra, Istruttore Direttivo il dirigente dott.ssa Nunzia Occhipinti ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

Con deliberazione n.1165 del 23 ottobre 2001, la Giunta Municipale ha approvato il progetto relativo ai lavori di "completamento e resturo della Chiesa S.V.Ferreri per infrastrutture di interesse comune" dell'importo complessivo di euro 826.331,03, di cui euro 690.131,03 oltre all'I.V.A., per lavori a base d'asta, da realizzarsi con Fondi Regionali.

Con determinazione dirigenziale n.440 del 7 marzo 2003, è stato approvato il bando di gara per l'appalto dei lavori in parola, da esperirsi ai sensi dell'art.21 comma 1 e 1 bis della legge regionale n.109\94 e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art.17 comma 1 della L.R.n.7 del 2 agosto 2002, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara da determinarsi mediante ribasso sull'importo complessivo a base d'asta da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.

Con verbale n.791\5° del 14 aprile 2003, si è dato atto che sono pervenute entro i termini n.43 offerte.

L'esame della documentazione svoltosi nei giorni 14-15 e 16 Aprile 2003, ha condotto alla esclusione di n.3 partecipanti per irregolarità della documentazione presentata, all'esclusione di un concorrente in quanto destinatario di provvedimenti da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed alla ammissione di n.39 concorrenti.

Successivamente si è proceduto all'apertura delle offerte economiche presentate da tutti i concorrenti, alla determinazione della soglia di anomalia risultata pari al 16,778%, all'esclusione delle offerte anomale;

Si è constatato che il ribasso più vantaggioso tra le offerte rimaste in gara è quello pari a 16,72% formulato dall'impresa Ing. Pavesi & C. S.P.A. e, pertanto, la suddetta ditta è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria del pubblico incanto dei lavori in parola, subordinandosi la definitività dell'aggiudicazione suddetta all'adozione di apposita determinazione dirigenziale di approvazione.

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando l'esito delle operazioni di gara svoltesi nei giorni 14, 15 E 16 Aprile 2003 e dichiarando aggiudicataria in via definitiva l'impresa Ing. Pavesi & C. S.P.A. da Parma via Salnitrra n.3 per il prezzo di euro 581.099,21 oltre all'I.V.A.;

Vista la legge reg.le n.23/98 relativa all'attuazione nella Regione Sicilia di norme della legge 15 maggio 1997, n.127;

Visti gli artt. 53 e 65 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi Comunali;

DETERMINA

- 1) Approvare l'esito delle operazioni di gara relative all'appalto dei lavori di "completamento e resturo della Chiesa S.V.Ferreri per infrastrutture di interesse comune" svoltesi nei giorni 14, 15 e 16 Aprile 2003, ratificando il relativo verbale che qui si intende integralmente riportato;
- 2) Dichiarare l'impresa Ing. Pavesi & C. S.P.A. da Parma via Salnitrara n.3, aggiudicataria in via definitiva del pubblico incanto dei lavori in parola per il prezzo di euro 581.099,21 oltre all'I.V.A., al netto del ribasso offerto del 16,72% sull'importo di euro 690.131,03 a base di gara di cui euro 38.026,86 quale onere non soggetto a ribasso d'asta per gli oneri di sicurezza.

Verbale di gara parte integrante

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa N. Occhipinti)



Da trasmettersi d'ufficio, ai seguenti settori: Ragioneria - Settore 8°

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI

(Dott.ssa N. Occhipinti)



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 18/04/03

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 23/4/03

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 22/4/03....

al... 29/4/03....

Addi... 30/4/03

IL MESSO COMUNALE