

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sc. H. V.*
III - A. N. 100 -
02 GEN 2014
Il Resp. del servizio
L'Ispez. Direttivo
(*Dott. Antonio Minicci*)



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale n. 2096

In data: 31-12-2013

N. *439* SETTORE V

Data *18/12/13*

OGGETTO: Lavori di manutenzione presso il
Tribunale di Ragusa. Importo complessivo € 4.100,00.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2013 CAP. 1396 FUN. 02 SERV. 01 INTERV. 03 IMP. *1326/13*

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemilatredici, il giorno *dicianove* del
mese di Dicembre, nell'ufficio del settore V, su
proposta del Funzionario Tecnico geom. Franco
Civello, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha
adottato la seguente determinazione:

PREMESSO

Che necessita eseguire alcuni lavori presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Ragusa consistenti nella tinteggiatura delle pareti, nella realizzazione di una trave in cartongesso e altri lavori;

Per tanto è stato predisposto un foglio patti e condizioni che prevede una spesa complessiva di €. 4.100,00 per lavori di manutenzione presso il Tribunale di Ragusa;

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art. 8 comma 5 che per importi inferiori a €.5.000,00 si può prescindere da preventivi, in considerazione che nell'Albo Fornitori di Beni e Servizi anno 2012 non risulta esservi idonea ditta che realizzi la fornitura, si è proceduto ad indagine di mercato, pertanto si ritiene di avvalersi di fornitori di fiducia quale la ditta Agosta Costruzioni Via Provinciale Modica Noto 43 Modica, il cui preventivo di €.4.100,00 è risultato congruo.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47, comma 1, lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

VISTO il parere favorevole espresso dal Capo Settore Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il foglio patti e condizioni avente per oggetto i lavori di manutenzione presso il Tribunale di Ragusa.

- 2) Affidare alla ditta Agosta Costruzioni Via Provinciale Modica Noto 43 Modica i lavori di cui all'oggetto per una spesa complessiva di € 4.100,00 IVA compresa al 22%;
- 3) Impegnare la somma complessiva di € 4.100,00 iva compresa al Cap. 1396, Funz. 02, Serv. 01, Interv. 03 -Bil.2013, imp. 1226/13
- 4) Il responsabile del procedimento è il geom. Franco Civello.

IL FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Franco Civello

IL DIRIGENTE SETTORE V
(Ing. Michele Scarpulla)

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: RAGIONERIA

IL DIRIGENTE SETTORE V
ING. MICHELE SCARPULLA

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 27.12.2013


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

09 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 09 GEN. 2014 al 16 GEN. 2014

Ragusa

17 GEN. 2014

IL MESSO COMUNALE

Ditta Agosta Costruzioni srl
Via Provinciale Modica Noto 43
MODICA



Spett.le
COMUNE DI RAGUSA
Corso Italia n° 72
97100 - RAGUSA

OGGETTO: Preventivo lavori da eseguire presso il tribunale di Ragusa.

A seguito di sopralluogo presso il Tribunale di Ragusa si è formulato il presente preventivo per l'esecuzione dei seguenti interventi:

Pitturazione della stanza del Presidente del Tribunale previa asportazione della carta da parati.

Preparazione della pareti alla tinteggiatura

Dismissione di n° 2 condizionatori d'aria in disuso e chiusura dei fori con marmo travertino, mattoni e polistirene

Realizzazione di trave in cartongesso per mimetizzare le tubazioni dei diversi impianti.

Rifacimento di una parete con rasatura con rete in fibra di vetro

Smontaggio di canaline e scatole dell'impianto elettrico

Varie

Pulizia da erbacce infestanti delle terrazze del Tribunale

La nostra migliore offerta per i lavori di cui sopra è di € 4.100,00 Iva compresa al 22%.

Modica 04/12/2013

Si rimane a vostra disposizione e in attesa di un vostro cordiale riscontro.
Distinti Saluti

L'IMPRESA AGOSTA

AGOSTA COSTRUZIONI s.r.l.

Prov. Le Modica - Noto, 43

97010 MODICA (RG)

Partita IVA: 01220430886

n° 4 f. caetv
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2096 del 31-12-2013



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

**Decoro urbano – Manutenzione e gestione infrastrutture –
Programmazione Opere Pubbliche**

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676560–Fax 0932 676560-cell.348/7352418

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Lavori di manutenzione presso il Tribunale di Ragusa.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

IL FUNZIONARIO TECNICO

(geom. Franco Civello)



Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione presso il Tribunale di Ragusa consistenti nella sistemazione dell'ufficio del Presidente del Tribunale mediante la tinteggiatura delle pareti, nella realizzazione di una trave in cartongesso e altri lavori.

Art. 2
Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo della manutenzione ammonta a €4.100,00 di cui €3.360,66 per i lavori €739,35 per IVA.

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

Art. 3
Designazione sommaria delle opere

I lavori oggetto del presente appalto possono essere riassunti come appresso:

- 1) Tinteggiatura delle pareti della stanza del Presidente del Tribunale previa preparazione della stessa mediante l'asportazione della carta da parati e quant'altro.
- 2) Dismissione di n° 2 condizionatori d'aria in disuso e chiusura dei fori con marmo travertino, mattoni e polistirene.
- 3) Realizzazione di trave in cartongesso per mimetizzare le tubazioni dei diversi impianti.
- 4) Rifacimento di una parete con rasatura e rete in fibra di vetro
- 5) Smontaggio di canaline e scatole dell'impianto elettrico
- 6) Varie ed eventuali.

Art. 4
Oneri

Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

- La mano d'opera, i materiali, i noli, il sollevamento, l'avvicinamento, l'assemblaggio e la posa in opera a regola d'arte.

Art. 5
Consegna dei lavori

Alla notifica della avvenuta aggiudicazione da parte del responsabile del Servizio, la Ditta assuntrice dovrà immediatamente procedere all'esecuzione dei lavori, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del servizio.

Art. 6
Ordine da tenersi nello sviluppo dell'intervento

La Ditta svilupperà l'intervento nel modo che crederà più conveniente per darle compiute entro il termine stabilito dagli articoli 5 e 7

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione dei

lavori in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o parte dei lavori in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal presente capitolato.

Art. 7

Tempi utili per dare compiuto l'intervento – Penale – Proroghe

Il periodo utile per dare perfettamente compiuto l'intervento oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione, così come indicato nel precedente art.5.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione dei lavori dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione dell'intervento risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento dei lavori di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 8

Danni per cause di forza maggiore

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria e pubbliche calamità e non sarà considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi ragione, di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9

Eventuali lavori non previsti

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione dei lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonchè risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei quali la Ditta dovrà sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del servizio. In questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi già sostenute all'atto della sospensione.

Art. 10
Pagamenti

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento dell'intervento in una unica soluzione al raggiungimento dell'importo d'appalto. L'importo verrà liquidato all'emissione da parte del Responsabile del servizio del verbale di regolare ultimazione dei lavori previsti e oggetto dell'appalto, di cui all'art.3 del presente Foglio Patti e Condizioni.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 11
Osservanza delle Leggi

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.