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COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

E ’ :
N. D’ORDINE OGGETTO interventi di ricerca e riparazione di perdite alla rete

generale idrica comunale che provocano infiltrazioni ad immobili privati, nonché

! interventi di manutenzione alle fontanelle pubbliche presenti all'interno
Data 2/-6- 2014 | del Centro storico di Ragusa Ibla,

Importo €. 14.850,00 IVA e oneri compresi.

ClG= Z7F0F9F43F — CUP = F23G14000070002

44 6L Nomina RUP, Progettista e Direttore Lavori;
Approvazione Foglio Patti e Condizioni;

b
N.227 SETTORE

' Data 16/06/2014

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ DEI FONDI

BIL. 2014
CAP. 2504.0 “Art.18 Legge Regionale 61/81”
IMP. 1092/2011  Liquidaz. 3«6’7 /4
Tit. 02 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 01

IL RA

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici (16)
del mese di Giugno nel proprio ufficio del settore
VI, il dirigente dott. Ing. Giulio Renzo LETTICA,
ha adottato la seguente determinazione:



Premesso che:ilsCentro Storico di Ragusa Ibla si avvale, per la distribuzione idrica
sia per le utenze private, sia per quelle pubbliche fra cui anche le colonnine a fontana che
sono presenti come arredo urbano alla rete viaria di condotte sotterranee.

Considerato che, per un efficiente funzionamento tale rete idrica necessita di una
continua e specifica manutenzione anche a carattere straordinario in quanto la loro
inefficienza spesso sia pericoli alla circolazione stradale sia danni per infiltrazioni idriche
agli immobili privati.

Considerato inoltre che il nostro personale sia per I'esiguo numero sia per la
mancanza delle attrezzature speciali non pud eseguire determinati interventi, soprattutto
gquando rivestono carattere d'urgenza ed in ogni caso estremamente importanti per
mantenere un decoro adeguato al Centro Storico;

Ritenuto inoltre che potendo intervenire urgentemente con piccoli interventi mirati
sia alle reti idriche che ai succitati arredi urbani, si evitano disservizi che per esperienza
spesso mettono in cattiva luce all'occhio del turista il quartiere barocco di Ragusa,

Premesso che l'art. 9 comma 1, del Regolamento 207/2010 emanato in attuazione
del D.Lg. 163/2006, prevede che le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di
ogni singolo intervento devono essere eseguite sotto diretta responsabilita e vigilanza del
responsabile Unico del procedimento;

Visto il parere 25/07/2006, pos lll n°13074 — 167.11.06 che ha evidenziato che la
nomina del Responsabile del procedimento spetta all'organo Amministrativo e quindi
riconducibile al Dirigente del Settore competente;

Visti gli artt. 90 e 91 del citato D. Lg. 163/2006 da cui si evince che la nomina del
progettista e direttore dei lavori spetta all'organo Amministrativo e quindi riconducibile al
dirigente del Settore competente;

Preso atto che dall'art. 10 comma 1, lett. h del Regolamento 207/2010 emanato in
attuazione del D. Lg. 183/2006 si evince la scelta del sistema di affidamento dei lavori, la
pubblicitd del bando e la pubblicita dei relativi atti & di competenza dellAmministrazione e
quindi, anche in questo caso, riconducibile al Dirigente del Settore competente;

Ritenuto conseguentemente di provvedere al conferimento dell'incarico di
Responsabile del procedimento, di Progettista & del Direttore dei lavori per l'intervento in
oggetto,

Considerato tutto quanto sopra esposto quest'ufficio ha predisposto un foglio
patti e condizioni che prevede oltre che una spesa complessiva di €. 14.890,00 per gli
“Interventi di ricerca e riparazione di perdite alla rete idrica comunale che
provocano infiltrazioni ad immobili privati, nonché interventi di manutenzione alle
fontanelle pubbliche presenti all'interno del Centro storico di Ragusa Ibla “ anche
lintento, da parte dellufficio di invitare cinque ditte, (che fanno parte dell’elenco degli
operatori economici per 'anno 2014), a produrre relativo preventivo sulla base del
succitato Foglio Patti e Condizioni;

Visto I'Art. 57 comma 2 lettera C del D. Leg.vo 163/06 che consente, in casi di
estrema urgenza laffidamento con procedura negoziata senza predisposizione del bando
di gara;

Visto l'art. 7, comma 1, del testo coordinato della L. 109/1994, con le integrazioni
della legge regionale 7/2002 e del D.P.R. 21/12/1999 n°554 di attuazione della legge
109/94,

Visto I'art. 47, comma 1, lett. “D” dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n° 26 del 22/05/1993,;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dellart.53 del vigente regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;



Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma,

pubblicita ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

1)

IL DIRIGENTE DETERMINA

Conferire I'incarico di R.U.P., Progettista e Direttore dei lavori per gli “Interventi di
ricerca e riparazione di perdite alla rete idrica comunale che provocano
infiltrazioni ad immobili privati, nonché interventi di manutenzione alle
fontanelle pubbliche presenti all'interno del Centro storico di Ragusa Ibla * al
Geom. Salvatore CHESSARI tecnico del Settore VI;

Approvare il foglio patti e condizioni avente per oggetto gli “Interventi di ricerca e
riparazione di perdite alla rete idrica comunale che provocano infiltrazioni ad
immodbili privati, nonché interventi di manutenzione alle fontanelle pubbliche
presenti all’interno del Centro storico di Ragusa Ibla “,

Finanziare la relativa spesa con i fondi L.R. 61/81 per complessive €. 14.890,00
Cap. 2504.0 “Art.18 Legge Regionale 61/81”Bil. 2014 Tit. 02 Funz. 01 Serv. 08
Int. 01 (Imp.1092/11, Liquidaz.G[{ {& /14 cosl distinti:

€. 3.639,30 derivanti dalle economie della D.D. 1030/2013 Liquidaz. 372;

€. 6.786,80 derivanti dalle economie della D.D. 1116/2013 Liquidaz. 398;

€. 46,00 derivanti dalle economie della D.D. 1736/2013 Liquidaz. 591;

€. 4 417,90 residui da liquidare;

Dare atto che con successivo Determinazione Dirigenziale atto verra affidata
l'esecuzione dei lavori tramite procedura di COTTIMO FIDUCIARIO mediante
linvito a cinque ditte (che fanno parte dellelenco degli operatori economici per
l'anno 2014), cosi come recita il visto il Regolamento per I'acquisto in economia di
beni e servizi, approvato con Delibera di Consiglic Comunale n.66 del 08/11/2007,
coordinato con le norme del D.Lgs n.163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni;

Allegati — Parte integrante:

1) Foglio Patti e Condizioni.

21} Modelio Lettera invito alle cinque ditte

IL DIRIGENTE DEIL SETTORE

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL -DIRIGENTE DEL SETTORE

(Frg. Giuliojléa nzo LETTICA)



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarita contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 4° comma,
del TUEL.

Ragusa ‘1['?(1{? ol

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

I1 sottoscritto  Messo comunale attesta di avere
pubblicato in data odierna, all’Albo Pretorio, per la
durata di giorni sette, copia della su estesa
determinazione dirigenziale, e di averfle trasmesso copia
al Segretgrio Generale.
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IL MESSQ CO.
MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)
Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del
.indicato_ periodo pubblicazione =] cioe
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OGGETTO: Interventi di ricerca e riparazione di perdite alla rete idrica comunale che provocano
infiltrazioni ad immobili privati, nonché interventi di manutenzione alle fontanelle
pubbliche presenti all'interno del Centro storico di Ragusa Ibla.

Importo €. 14.890,00 IVA e oneri compresi.
CIG= Z7FOF9F43F — CUP = F23G14000070002

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Ragusa, 11/06/2014

IL DIRIGENTE
(Ing. Giulio Rensq LETTICA)

act

o




Art. 1
Oggetto dell'appalto

| appalto ha per oggetto degli interventi, con il carattere di estrema urgenza. sia per la ricerca, ¢ la
riparazionc di tubazioni idrichc comunali presenti all'interno delle sedi stradali. sia per la
manutenzione delle fontane esistenti a corredo dell’arredo urbano del centro storico di Ragusa Ibla.

Art. 2
Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori ammonta a €.14.890,00 IVA e oncri compresi cosi come
appresso distinto:
A) Per manodopera, lavori, noli, trasporti e fornitura di
materiale a pié d'opera, € 12.200,00
Oneri per la Sicurezza 3,0% (non soggetti a ribasso d’asta) €. - 366,00
Costo della manodopera (non soggetti a ribasso d’asta)
(Art, 32, comma 7-bis, del D. Lgs n. 69/2013 convertito con
modificazioni in L. n. 98/2013, art. 82 del Codice Appalti, comma 3-bis)

€. - 4.733.60
Importo noli, trasporti e fornitura di
materiale a pié d'opera soggetto a base d’asta
€ 7.100,40
B) Per IVA 22% sul complessivo di A) € 2.684,00
Tornano €. 14.884,00
Arrotondamento a Totale € 14.890,00

La quantificazione della manodopera, ¢ considerata circa il 40% dell’importo dei lavori, sulla base
di una stima storica di lavori con identica tipologia effettuati da imprese locali per conto di
questa’ Amministrazione (degli ultimi 5 anni); la stessa non ¢ soggetta a ribasso d’asta come recita
Iart. 32, comma 7-bis, del D. Lgs n. 69/2013 convertito con modificazioni in L. n. 98/2013, art. 82
del Codice Appalti, comma 3-bis)

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione
del presente foglio patti ¢ condizioni.

Art. 3
Designazione sommaria degli interventi da effettuare

Gli interventi oggetto del presente appalto, ricadono nella categoria prevalente “0G6” secondo
quanto previsto all’art. 61 ¢ all’allegato A del d.P.R. 207/2010 ¢ possono essere riassunti come qui

appresso:

I. Ricerca di perdite idriche presenti nelle sedi Viarie di Via del Mercato, Via Porta Modica
Via Torrenuova, Via Maria Paternd Arezzo, Via Porta Valter, Via Ten. La Rocca Via X1
Febbraio e vie limitrofe;

2. Riparazione delle perdite idriche sia derivate da prese private sia derivate dalle nostre
tubazioni di distribuzione al fine di eliminare le infiltrazioni idriche lamentate e rilevate in
immobili di proprieta privata (es. Via Porta Modica n°64 - 66, Via del Mercato n°53-57);



3. Ricoprimento degli scavi e ripristino delle sedi stradali sia mediante pietra calcarea calcarce
(basole, dentello) sia mediante asfalto bituminoso o mattonelle asfaltiche rispettando la
tipologia dello stato dei luoghi nelle condizioni prima dell’intervento;

4. Manutenzione ordinaria sulla gran parte delle fontanelle pubbliche esistenti rispettando
scrupolosamente la tipologia di materiale a suo tempo utilizzato;

5. Sostituzione di parti di complemento alle fontane tipo: griglie dello scarico, delle
pulsantiere, dei rubinetti ¢ della tubazione di alimentazione ove questo & possibile in
accordo conlaD.L.;

6. Riattivazione di fontanelle attualmente non operative mediante utilizzo di raccorderia ¢
pezzi speciali;

Art. 4
Oneri
Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

_la fornitura, il trasporto, lo scarico, il sollevamento, l'avvicinamento, I'assemblaggio, la

mano d’opera e la posa in opera a regola d'arte.
L elenco prezzi di riferimento & quello del Preziario regionale attualmente in vigore, in situazioni
particolari I"utilizzo e la scelta della tipologia di materiale, mancante all’interno del prezziario

regionale vigente, dovra essere concordato con la D.L.

Art. 5
Tipologia e procedura di affidamento dei lavori

La procedura di affidamento dei lavori & 1l Cottimo Fiduciario, visto il Regolamento per I'acquisto
in economia di beni e servizi, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.66 del 08/11/2007,
coordinato con le norme del D.Lgs n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; Verranno
invitate cinque (05) ditte che risultano iscritte all’elenco degli operatori economici per I’anno 2014.

Esse verrano invitate a visionare 1 siti oggetto di intervento ¢ alle stesse sara dato il tempo utile di
giorno § per redigere un proprio preventivo offerta sulla base del presente Foglio Patti ¢ Condizioni
con I'indicazione del ribasso offerto sull’importo relativo ai materiali ed ai noli tipo (escavatore,
bob-cat, martello demolitore etcc.) ai sensi del Decreto Legge 163/2006, art. 125 con il criterio di
aggiudicazione del massimo ribasso sull’elenco prezzi.

Art. 6
Consegna dei lavori

Alla notifica della avvenuta aggiudicazione da parte del responsabile del Servizio, la Ditta
assuntrice dovra firmare regolare verbale di consegna lavori e dovra immediatamente procedere
all’esecuzione degli stessi, in quanto i succitati interventi rivestono carattere di estrema urgenza,
salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del servizio.

Art. 7
Ordine da tenersi nello sviluppo degli interventi

La Ditta sviluppera I"intervento nel modo che credera piti conveniente per darle compiute entro il
termine stabilito dagli articoli 6 € 8



1.’ Amministrazione fa salva la facolta di modificare l'ordine ¢ il calendario di csecuzione degl
interventi in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. [l Responsabile del servizio avra inoltre
facolta insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte 0 parte dei lavori in corso di
esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessita non prevedibili. 11
Responsabile del servizio ne informera immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la
Ditta che non potra avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal
presente capitolato.

Art. 8
Tempi utili per dare compiuto gli interventi — Penale — Proroghe

Il periodo utile per dare perfettamente compiuto ['intervento oggetto dell'appalto ¢ stabilito in
giorni 60 (sessanta) naturali ¢ consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dopo la
notifica dell’avvenuta aggiudicazione, cosi come indicato nel precedente art.o.

La locuzione “giorni consceutivi” ¢ da intendersi nel senso che non sara tenuto conto di qualsiasi
ritardo nell'inizio dei lavori o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo,
fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del periodo utile
come sopra stabilito, la Ditta soggiacera ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando
il diritto per I'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese ¢ danni derivanti dal
ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sara facolta dell'’ Amministrazione
di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione delle
forniture dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione dell’intervento risulterd da apposito verbale che il Responsabile
del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilera al completamento dei lavori di cui al presente
Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 9
Danni per cause di forza maggiore

I danni dipendenti da causa i forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14
del Capitolato Generale (1D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
554.

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria ¢
pubbliche calamita ¢ non sara considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi ragione, di
materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 10
Eventuali lavori non previsti

La Ditta esecutrice non pud per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione det
lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la
Ditta non potra pretendere alcun aumento di prezzi o indennita per le variazioni effettuate ed anzi
sary tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del
servizio riterra opportuno di ordinare, nonché risarcire I' Amministrazione appaltante degli eventuali
danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei
quali la Ditta dovra sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del



servizio. In questi casi I'Amministrazione potrd tuttavia sospendere I'csecuzione dei lavori ordinati
d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi gia sostenute all'atto della sospensione.

Art. 11
Pagamenti

Alla Ditta esecutrice verrd corrisposto il pagamento dell’intervento in una unica soluzione al
raggiungimento dell’importo d’appalto. L’importo verra liquidato all'emissione da parte dcl
Responsabile del servizio del verbale di regolare ultimazionc dei lavori previsti e oggetto
dell'appalto, di cui all'art.3 dcl presente Foglio Patti ¢ Condizioni.

La liquidazione avverrd tramite redazione di stati di avanzamento, ¢ Certificati di pagamento
redatti dalla D.L. che dovranno essere supportati da regolare DURC emesso dalle autorita
competenti (INAIL, CASSA EDILE, INPS)e fattura della ditta aggiudicatrice.

Il tutto poi verra trasmesso all’ufficio di Ragioneria per I’emissione del mandato connesso alla
liquidazione della D.L.

Art. 12
Osservanza delle Leggi

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presentc Foglio Patti ¢ Condizioni e
dal contratto, l'esecuzione dei lavori & soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche
forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per I’acquisto in economia di beni e servizi ¢
per I'esecuzione in economia di lavori ¢ per la costituzione e tenuta dell’elenco degli operatori
approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel
presente foglio patti ¢ condizioni.

Per Accettazione
La ditta
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SETTORE VI _
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97100 RAGUSA

OGGETTO: Interventi di ricerca e riparazione di perdite alla rete idrica comunale che provocano
infiltrazioni ad immobili privati, nonché interventi di manutenzione alle fontanelle
pubbliche presenti all'interno del Centro storico di Ragusa Ibla.

Importo €. 14.890,00 IVA e oneri compresi.
CIG= Z7FOF9F43F — CUP = F23G 14000070002

RERRRARE
Invitasi comunicare, tramite nota da protocollare presso il nostro Ente, ed entro

giorno entro le ore 12,00 (anticipandola anche via Fax) la sua
disponibilita ad effettuare i lavori di cui in oggetto.

| Lavori prevedono la realizzazione dei seguenti interventi e forniture:

1. Ricerca di perdite idriche presenti nelle sedi Viarie di Via del Mercato, Via Porta
Modica Via Torrenuova, Via Maria Paternd Arezzo, Via Porta Valter, Via Ten. La
Rocca Via X| Febbraio e vie limitrofe;

2. Riparazione delle perdite idriche sia derivate da prese private sia derivate dalle
nostre tubazioni di distribuzione al fine di eliminare le infiltrazioni idriche lamentate
e rilevate in immobili di proprieta privata (es. Via Porta Modica n°64 — 66, Via del
Mercato n°53-57);

3. Ricoprimento degli scavi e ripristino delle sedi stradali sia mediante pietra
calcarea calcare (basole, dentello) sia mediante asfalto bituminoso o mattonelle
asfaltiche rispettando la tipologia dello stato dei luoghi nelle condizioni prima
dell'intervento;

4. Manutenzione ordinaria sulla gran parte delle fontanelle pubbliche esistenti
rispettando scrupolosamente la tipologia di materiale a suo tempo utilizzato,

5. Sostituzione di parti di complemento alle fontane tipo: griglie dello scarico, delle
pulsantiere, dei rubinetti e della tubazione di alimentazione ove questo & possibile
in accordo con la D.L.;

6. Riattivazione di fontanelle attualmente non operative mediante utilizzo di
raccorderia e pezzi speciali;




Si precisa che gli stessi, avendo carattere di estrema urgenza, debbono avere inizio
in tempi brevi.

L'eventuale offerta dovra contenere:

+ Documento di riconoscimento;
Dichiarazione sulla Regolarita contributiva dellimpresa (DURC);
Disponibilita di mezzi operativi quali escavatore € pala meccanica;

Migliore offerta sulla base di un importo di €. 7.100,40 a base d'asta al netto
degli oneri di sicurezza ed alla manodopera.
Si allega alla presente |l Foglio Patti e Condizioni.

Il Dirigente del Settore
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