

Stampa illeggibile



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Settore V - VIII
III - 8850 -
13.11.2014
Il Resp. del servizio
L'Intendente Delegato
(Firma)

CITTA' DI RAGUSA
SETTORE V
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale n. 2164 In data: 12.11.2014 N. 369 SETTORE V Data 05/11/14	OGGETTO: Progetto INPS/Gestione ex INPDAP "Home care premium 2012", creazione strutturale "ufficio HOME CARE". Lavori edili. Importo complessivo € 5.000,00
---	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Somme impegnate con det. dir. n° 1867 del 08/10/2014

BIL. 2014 CAP. 1903 FUN. 10 SERV. 04 INTERV. 03 IMP. $415 \frac{15}{13}$ Liquid $686 \frac{16}{16}$

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di Novembre, nell'ufficio del settore V, su proposta del Funzionario Tecnico geom. Franco Civello, il Dirigente Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

con det. dir. n° 1867 del 08/10/2014 il settore VIII ritiene di avvalersi del settore V per gli oneri relativi alle modifiche da apportare agli uffici in funzione del progetto INPS/Gestione ex INPDAP "Home care premium 2012", creazione strutturale "ufficio HOME CARE".

Per tanto è stato predisposto un foglio patti e condizioni che prevede una spesa complessiva di €. 5.000,00 per la realizzazione di due nuove stanze per l'ufficio "Home care premium" presso gli uffici dell'assistenza sociale siti in Via M. Spadola;

Visto il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con D.L. 163 del 12/04/2006.

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 08-11-2007 che ha per oggetto il Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione di lavoro e per la costituzione e tenuta degli operatori economici, dalla quale si evince all'art. 8 comma 5 che così recita " Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di più preventivi/offerte quando l'importo presunto delle spese è inferiore a 20.000 euro per le categorie di cui al punto 2, comma 1, dell'art. 4 e a 5.000 euro per tutte le altre categorie, tenendo in considerazione l'elenco degli operatori economici, laddove esistente ", pertanto si ritiene di avvalersi della "Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio Via L.Nicastro 81 RAGUSA, iscritta nell'elenco degli operatori economici per l'anno 2013, il cui preventivo per €.5.000,00 risulta congruo.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

VISTO l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Approvare il foglio patti e condizioni avente per oggetto il progetto INPS/Gestione ex INPDAP "Home care premium 2012", creazione strutturale "ufficio HOME CARE". Lavori edili.
- 2) Affidare alla ditta Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio Via L.Nicastro 81 RAGUSA l'intervento di cui all'oggetto per una spesa complessiva di €.5.000,00 di cui €.4.098,36 per i lavori €.901,64 per IVA.

- 3) Prendere atto che la somma di €5.000,00 è stata impegnata con det. dir. n° 1867 del 08/10/2014 al Cap. 1903, Funz. 10, Serv. 01, Interv. 03 - Bil. 2014, imp. 415/13, liquid. 686/14
- 4) Il responsabile del procedimento è il geom. Franco Civello.

IL FUNZIONARIO C.S.
geom. Franco Civello

IL DIRIGENTE SETTORE V
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: RAGIONERIA

IL DIRIGENTE SETTORE V
ING. MICHELE SCARPULLA



SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 11/11/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 1 8 NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Lidia Giovanna)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 1 8 NOV. 2014 al 2 5 NOV. 2014

Ragusa 12 6 NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE

Parte integrante o sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2164 del 12.11.2014



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

*Decoro urbano – Manutenzione e gestione infrastrutture –
Programmazione Opere Pubbliche*

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676560–Fax 0932 676560–cell.348/7352418

E-mail f.civello@comune.ragusa.it

OGGETTO: Progetto INPS/Gestione ex INPDAP "Home care premium 2012", creazione strutturale "ufficio HOME CARE". Lavori edili.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

IL FUNZIONARIO TECNICO

(geom. Franco Civello)





Art. 1 **Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto i lavori per la realizzazione di due nuove stanze per l'ufficio "Home care premium" presso gli uffici dell'assistenza sociale siti in Via M. Spadola. I lavori consistiranno nella realizzazione di nuove stanze con pareti in cartongesso e interventi negli impianti.

Art. 2 **Ammontare dell'appalto**

L'importo complessivo dei lavori ammonta a €5.000,00 di cui €4.098,36 per i lavori €901,64 per IVA.

Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti alla Ditta assuntrice dalla accettazione del presente foglio patti e condizioni.

Art. 3 **Designazione sommaria delle opere**

I lavori oggetto del presente appalto possono essere riassunti come appresso:

Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere	mq.	321,60
Tramezzi dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm.,	mq.	27,75
Tinteggiatura per interni	mq.	49,95
Operaio Qualificato.	h.	4,00
Modifica di impianto elettrico		
Realizzazione di nuova rete		
Spostamento impianto condizionamento		

Art. 4 **Oneri**

Nei detti prezzi sono compresi i seguenti oneri:

- La mano d'opera, i materiali, i noli, il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il sollevamento, l'avvicinamento, l'assemblaggio e la posa in opera a regola d'arte.

Art. 5 **Consegna dei lavori**

Alla notifica della avvenuta aggiudicazione da parte del responsabile del Servizio, la Ditta assuntrice dovrà immediatamente procedere all'esecuzione dei lavori, salvo diversa disposizione da parte del Responsabile del servizio.

Art. 6
Ordine da tenersi nello sviluppo dell'intervento

La Ditta svilupperà l'intervento nel modo che crederà più conveniente per darle compiute entro il termine stabilito dagli articoli 5 e 7

L'Amministrazione fa salva la facoltà di modificare l'ordine e il calendario di esecuzione dei lavori in base a quanto fosse imposto dalle circostanze. Il Responsabile del servizio avrà inoltre facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi momento una parte o parte dei lavori in corso di esecuzione, sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità non prevedibili. Il Responsabile del servizio ne informerà immediatamente, con comunicazione scritta e motivata, la Ditta che non potrà avanzare eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta non previsti dal presente capitolato.

Art. 7
Tempi utili per dare compiuto l'intervento – Penale – Proroghe

Il periodo utile per dare perfettamente compiuto l'intervento oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta aggiudicazione, così come indicato nel precedente art.5.

La locuzione "giorni consecutivi" è da intendersi nel senso che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei lavori o di interruzioni durante la esecuzione delle stesse per qualsiasi motivo, fatta eccezione per le sospensioni ordinate dal Responsabile del servizio.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori rispetto alla scadenza del periodo utile come sopra stabilito, la Ditta soggiacerà ad una penale di € 50,00 (euro cinquanta), fermo restando il diritto per l'Amministrazione appaltante di rivalersi delle maggiori spese e danni derivanti dal ritardo stesso.

Qualora tuttavia si verificassero circostanze del tutto particolari, sarà facoltà dell'Amministrazione di concedere, a suo insindacabile giudizio, proroghe sul periodo utile per la ultimazione dei lavori dietro richiesta scritta e motivata della Ditta.

La data di effettiva ultimazione dell'intervento risulterà da apposito verbale che il Responsabile del servizio, dopo gli accertamenti del caso, stilerà al completamento dei lavori di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, in contraddittorio con la Ditta esecutrice.

Art. 8
Danni per cause di forza maggiore

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 14 del Capitolato Generale (D.M. 19/04/2000 n.145 e dall'art.139 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Si fa presente che per causa di forza maggiore si intendono anche scioperi di categoria e pubbliche calamità e non sarà considerata forza maggiore la mancanza, per qualsiasi ragione, di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9
Eventuali lavori non previsti

La Ditta esecutrice non può per nessun motivo introdurre variazioni di sorta nella esecuzione dei lavori senza averne ricevuto l'ordine da parte del Responsabile del servizio; in caso contrario la Ditta non potrà pretendere alcun aumento di prezzi o indennità per le variazioni effettuate ed anzi sarà tenuta ad eseguire senza alcun compenso le eventuali modifiche che il Responsabile del servizio riterrà opportuno di ordinare, nonchè risarcire l'Amministrazione appaltante degli eventuali

danni ad essa derivanti per le suddette variazioni. Fanno eccezione i casi di assoluta urgenza nei quali la Ditta dovrà sollecitamente prestarsi a richiesta anche verbale da parte del Responsabile del servizio. In questi casi l'Amministrazione potrà tuttavia sospendere l'esecuzione dei lavori ordinati d'urgenza, pagando alla Ditta le spese per i medesimi già sostenute all'atto della sospensione.

Art. 10 Pagamenti

Alla Ditta esecutrice verrà corrisposto il pagamento dell'intervento in una unica soluzione al raggiungimento dell'importo d'appalto. L'importo verrà liquidato all'emissione da parte del Responsabile del servizio del verbale di regolare ultimazione dei lavori previsti e oggetto dell'appalto, di cui all'art.3 del presente Foglio Patti e Condizioni.

La liquidazione della somma spettante avverrà tramite mandato del Tesoriere entro 30 gg dalla presentazione della fattura.

Art. 11 Osservanza delle Leggi

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio Patti e Condizioni e dal contratto, l'esecuzione dei lavori è soggetto alla legislazione vigente in materia di pubbliche forniture D.L. 163/07 ed in particolare al Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi e per l'esecuzione in economia di lavori e per la costituzione e tenuta dell'elenco degli operatori approvato con delibera di C.C. n°66 del 08/11/2007 e di quanto altro anche se non richiamato nel presente foglio patti e condizioni.

Edilizia e Dintorni di Biazzo Giorgio
Via L. Nicastro n° 81 - 97100 Ragusa (RG)
C. F. : BZZ GRG 70S04 H163W - P. IVA 01198100883
Cell 338 - 9910640 - Fax 0932 - 652634

JEU V

CITTA' DI RAGUSA		
04 NOV. 2014		
PROT. N.	83753	
CAT.	10	CLASS. 1 FASC.

Spett.le
Comune di Ragusa – Sett. V°
C.so Italia n° 72
97100 Ragusa (RG)

C.A. GEOMETRA CIVELLO

OGGETTO : Progetto INPS/Gestione ex INPDAP "Home Care premium 2012": creazione strutturale "Ufficio Home Care"

- Demolizione di tramezzi in cartongesso e forati mq/cm 321,60;
- Fornitura e posa in opera di nuovi tramezzi in cartongesso mq 27,75;
- Modifica di impianto elettrico per adeguarlo al nuovo locale;
- Manodopera per spostamento di n°1 condizionatore;
- Pitturazione per ripristino modifiche del nuovo locale mq 49,95;

Prezzo a corpo € 5.000,00 IVA compresa


NOTE:

In questi lavori sono compresi gli oneri per il conferimento in discarica del materiale di risulta e tutti i materiali per la realizzazione dell'opera come: sabbia, cemento, colla ecc.. Sono compresi inoltre tutti gli oneri relativi alla mano d'opera impiegata e i viaggi con il camion per tutti i trasporti dei materiali.

Il Tutto in opera a perfetta regola d'arte .

Ragusa , 30 / 10 / 2014

Il titolare dell'impresa
(Giorgio Biazzo)


EDILIZIA E DINTORNI
di BIAZZO GIORGIO
Via L. Nicastro, 81 - 97100 RAGUSA
C. F. BZZ GRG 70S04 H163W
P. IVA 01198100883