



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

Decoro urbano – Gestione e manutenzione infrastrutture – Programmazione Opere Pubbliche

C.so Italia, 72 – Tel.0932676503 – Fax 0932676557-
E-mail: michele.scarpulla@comune.ragusa.gov.it

VERBALE DI APERTURA BUSTE PREVENTIVI

Servizio di manutenzione degli impianti di elevazione delle strutture di competenza comunale - Smart.Cig: ZC71D5D9A8.

L'anno Duemiladiciassette il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 10,00 nell'ufficio del Settore V, il RUP geom. Domenico Buonisi, alla presenza della testimone e verbalizzante Sig.ra Giuseppina Bufalino, da corso alla **"Procedura di affidamento diretto"**;

PREMESSO CHE

Con D.D. n.75 del 26/01/2017, è stato determinato di affidare il "Servizio di manutenzione degli impianti di elevazione delle strutture di competenza comunale" dell'importo complessivo di €10.185,92 di cui € 8.349,12 a base d'asta;

Con medesimo atto è stata determinata la procedura di affidamento diretto dei lavori (ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera "a" del D.lgs 18 aprile 2016 n.50) per importi <€40.000,00, con la richiesta di più preventivi a ribasso sull'importo a base d'asta;

Sono state invitate a presentare un preventivo le seguenti ditte estrapolate dagli elenchi degli operatori economici per i lavori in economia del comune di Ragusa e qualificate ad eseguire i lavori oggetto di gara:

I.M.A. ASCENSORI DI CASCONE F. S.R.L.	00836270884
M.A.M.M. ELEVATORI DI GIANNI M. & C. S.A.S.	00890520885
IM.EL. ASCENSORI S.R.L.	01245100886

Entro il termine richiesto, sono pervenuti n° 3 preventivi delle seguenti ditte con le relative offerte a fianco indicate:


1	I.M.A. ASCENSORI DI CASCONE F. S.R.L.	1,98%
2	M.A.M.M. ELEVATORI DI GIANNI M. & C. S.A.S.	2,18%
3	IM.EL. ASCENSORI S.R.L.	1,57%

Per quanto sopra esposto, il miglior preventivo risulta quello della ditta M.A.M.M. ELEVATORI DI GIANNÌ M. & C. S.A.S (P.I. 00890520885) con sede in Via R. Morandi n.28, cap.97100, Ragusa (RG) con l'importo di € 8.167,11 (IVA esclusa) al netto del ribasso del 2,18% sull'importo a base d'asta di € 8.349,12

Il Dirigente, quindi, rinvia l'aggiudicazione dell'appalto ad apposita determinazione dirigenziale.

Letto, confermato, sottoscritto.

LA TESTIMONE
VERBALIZZANTE
(Sig.ra Giuseppina Buhalino)



IL RUP
(Geo.Domenico Buonisi)

