



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 310 del 24/11/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI NUOVA CONDOTTA FOGNARIA A COMPLETAMENTO DI QUELLA GIÀ ESISTENTE DA REALIZZARSI SU VIA DON EMANUELE MUCCIO A MARINA DI RAGUSA. CIG Z0F20E95C0.

Il Redattore: Catania Lucio

Premesso che:

- ◆ è obiettivo prioritario dell'Amministrazione garantire il regolare funzionamento delle reti fognarie e la loro efficienza, al fine anche di assicurare condizioni di salubrità e garantire la salute pubblica;
- ◆ nella via Don Emanuele Muccio a Marina di Ragusa insistono alcuni fabbricati in una zona residenziale comunque già urbanizzata da tempo, tranne che per un tratto di strada di circa 105 metri relativo alla rete fognaria;
- ◆ con Deliberazione del C.C. n. 32 del 06/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019;
- ◆ con Deliberazione di G.M. n. 315 del 12/07/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;
- ◆ con Deliberazione di C.C. n. 19 del 24/03/2017 è stato approvato il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Considerato che:

- ◆ i lavori urgenti di nuova condotta fognaria a completamento di quella già esistente da realizzarsi su via Don Emanuele Muccio a Marina di Ragusa, per quanto su esposto, rivestono carattere di urgenza;
- ◆ per l'esecuzione di tali lavori, si è ritenuto procedere ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, a mente del quale per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, può procedersi mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che:

- ◆ Con lettere spedite in data 09/11/2017 lo scrivente Ufficio ha invitato n. 3 ditte a formulare un offerta a ribasso d'asta sull'importo determinato dalla perizia di progetto redatta in data 09/11/2017;
- ◆ In data 17/11/2017 sono pervenuti all'ufficio protocollo n. 3 plichi come evince dalla nota del sett. I prot. 123334 del 17.11.2017;
- ◆ In data 23/11/2017 è stato redatto il verbale di gara nel quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta **VI.SA. COSTRUZIONI SRL**, con sede a Maletto (CT) in Via Roma n. 35, avendo offerto un ribasso pari al 40,0100% sull'importo a base d'asta di 20.621,86 oltre IVA, di cui € 618,66 non soggetti a ribasso per costi della sicurezza, determinando così un importo per l'esecuzione dei lavori al netto di ribasso pari ad € 12.618,58 incluso oneri di sicurezza;
- ◆ la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di C.C. n. 64 del 30/10/1997 e ss.mm.ii.;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

- ◆ Approvare i lavori urgenti di nuova condotta fognaria a completamento di quella già esistente da realizzarsi su via Don Emanuele Muccio a Marina di Ragusa dell'importo complessivo di € **14.950,48** articolato come di seguito riportato:

- per lavori al netto di ribasso d'asta e comprensivi di oneri di sicurezza	€ 12.618,58
- per oneri di conferimento in discarica	€ 800,00
- per spese tecniche	€ 270,04
- per iva al 10%	<u>€ 1.261,86</u>

Totale € 14.950,48

- ◆ Di affidare i lavori di che trattasi alla ditta **VI.SA. COSTRUZIONI SRL**, con sede a Maletto (CT) in Via Roma n. 35, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo dei lavori pari a € 12.618,58 incluso oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto pari al 40,0100%;

- ◆ Di impegnare la spesa complessiva di € **14.950,48** come segue:

- a) € 13.880,44 sub 1
- b) € 270,04 sub 2
- c) € 800,00 sub 3

al Cap. 2885.1, Missione 09, Programma 04, Titolo 2, Macroaggregato 02, 3° livello 01, 4° livello 09, 5° livello 010, Bil. 2017, scadenza 31/12/2017;

- ◆ Dare atto che il cronoprogramma dei lavori è il seguente:

Esigibilità 2017	€ 14.950,48
Totale	€ 14.950,48

- ◆ Dare atto che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00;

- ◆ Pubblicare il presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente".

Allegati:

- verbale di gara

Ragusa, 24/11/2017

Dirigente
GIULIANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale