



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 173 del 15/11/2018

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1717 DEL 29/10/2018 RELATIVA ALL'AGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI RAGUSA E DELLE CONTRADE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.**

Il Redattore: Giuseppe Di Rosolini

**Premesso che:**

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020

**Richiamata** la propria Determinazione Dirigenziale con il n. 1717 del Registro Generale del 29/10/2018 con la quale è stato approvato, l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione di Ragusa e delle contrade – interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione. CIG: 7572454AB7;

**Preso atto che** l'impresa Criscenzo Costruzioni s.r.l. da Favara (Ag), via Malfi n. 9, con un ribasso offerto del 37,7219% sul prezzo a base di gara di euro 190.450,75, di cui euro 1.904,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, è risultata aggiudicataria in via definitiva dell'appalto dei lavori in parola;

**Rilevato che**, per mero errore materiale, nella Determinazione Dirigenziale n. 1717 del 29/10/2018 è stata indicata la somma errata di euro 118.609,10 quale prezzo di aggiudicazione anziché la somma corretta di euro 119.327, 53 al netto del ribasso offerto del 37,7219% sul prezzo a base di gara di euro 190.450,75 oltre all'I.V.A., di cui euro 1.904,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Ritenuto** pertanto necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale sopra descritto, confermando in ogni altra sua parte la Determinazione Dirigenziale n. 1717/2018;

**Dato atto che** il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G sopra richiamati;

**Considerato** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

**Visto** l'art.107 del D.Lgs n.267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità della dirigenza;

**Visto** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i., e, in particolare, gli artt. 53 e 65 del predetto regolamento in ordine, rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti ed alla forma e pubblicità delle determinazioni dirigenziali;

#### DETERMINA

1. di rettificare il punto 2 della Determinazione Dirigenziale n. 1717/2018 nel modo seguente "Dichiarare l'impresa Criscenzo Costruzioni s.r.l. da Favara (Ag), via Malfi n. 9, per il prezzo di euro 119.327,53 oltre I.V.A., al netto del ribasso offerto del 37,7219% sul prezzo a base di gara di euro 190.450,75, di cui euro 1.904,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, aggiudicataria in via definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione di Ragusa e delle contrade – interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, seguita in graduatoria dall'impresa Sagedil s.r.l. da Agrigento che ha offerto il ribasso del 37,4507%, restando subordinata l'efficacia all'esito della verifica sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/16";

2. di confermare in ogni altra sua parte la Determinazione Dirigenziale n. 1717/2018.

---

Ragusa, 15/11/2018

Delegato Funz.Dirigenziale  
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*