



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Ambiente, Energia, Verde Pubblico n° 21 del 29/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO
AFFIDAMENTO DITTA: PSC COSTRUZIONI
CIG: 7708546D62
CODICE UNIVOCO: SBXVDD

Il Redattore: Distefano Giovanna

Premesso che con D.D. n. 2082 del 04/12/2018, è stato approvato il progetto relativo agli “interventi straordinari del verde pubblico” dell’importo complessivo di € 100.000,00 compreso IVA al 22%, di cui € 79.935,10 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, spesa finanziata con O.U. e imputata al Cap. 2893.5 del bilancio comunale Missione 09 Programma 02– Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999, per garantire i lavori sopra indicati per la durata di gg 180 e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Considerato che la procedura di gara riservata alle ditte regolarmente iscritte negli elenchi in vigore del comune di Ragusa, con categoria OG1 prevedeva che, le ditte invitate dovevano presentare offerta relativa agli interventi in oggetto entro le ore 12:00 del giorno 10/01/2019, da affidare mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b e con il criterio del prezzo più basso, e con l’applicazione del decreto 50/16 art. 97 comma 2 per l’individuazione della soglia di anomalia;

Visto il Verbale aperture buste del 15/01/2019, con la quale si è proceduto al sorteggio del criterio per la individuazione della soglia di anomalia, da detto sorteggio è stato individuato il criterio di cui alla lettera “D” ai sensi dell’art. 97 comma 2 del codice n. 50/16 la cui soglia risulta pari a 38,1586%, pertanto si è constatato che il ribasso più vantaggioso è quello della ditta PSC Costruzioni di Paternò di 38,1586%.

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria del 15/01/2019;

Preso atto che a seguito di verifiche degli atti di gara e dei requisiti richiesti, non si sono evidenziati elementi ostativi all'aggiudicazione in via provvisoria per gli “Interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico, che sono stati affidati alla ditta “PSC Costruzioni”, che ha offerto il ribasso del 38,1586% sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 79.935,10 e

quindi per un importo contrattuale di € 50.005,36 oltre IVA al 22% con il seguente quadro economico:

- Importo lavori		
- per lavori	€.	50.005,36
- di cui per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.500,00
	Totale Lavori	€ 50.005,36
- Somme a disposizione		
- Spese di direzione lavori e collaudo (2%)	€	1.598,70
- Irap su Spese tecniche (8,50% su 1.300,00)	€	135,89
- per IVA 22%	€	11.001,18
- per oneri AVCP	€	30,00
- Fornitura a piè d'opera compreso IVA	€	700,00
- Somme derivanti da ribasso d'asta	€	35.929,74
- per imprevisti (IVA inclusa)	€	599,13
	€ 49.994,64	€ 49.994,64
	TOTALE	€ 100.000,00

- **Dare atto** di imputare la somma di € 100.000,00, finanziata con O.U. del Bilancio Comunale al cap. 2893.5 Missione 09 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999;
- **Che** con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
- **Che** con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;
- **Dare atto che** la presente Determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra richiamati;
- **Considerato** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/03/2017;
- **Visto** l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera Consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss.mm. e ii.;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
- Visto il D.lgs n. 267/00, come recepito dalla legge 48/1991 e successive modifiche e integrazione,
- Ritenuto di poter provvedere in seguito;
- Visto il D.Lgs 29/93 s ss.mm e ii;

D E T E R M I N A

- 1) Di affidare i lavori di “Interventi straordinari del verde pubblico” alla ditta PSC Costruzioni di di Paternò con sede in via XIV Luglio 1943 n. 13, per il prezzo di 50.005,36 oltre IVA al 22% al netto del ribasso offerto del 38,1586% sul prezzo a base d'asta di € 79.935,10 di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- 2) Di impegnare la somma complessiva di € 64.070,26 all'interno della prenotazione di cui alla D.D. n. 2082 del 04/12/2018 finanziata con O.U. del Bilancio Comunale al cap. 2893.5 Missione 09 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999, per “Interventi straordinari del verde pubblico” Scadenza esigibilità 2019 così distinta:
 - € 61.706,54 per lavori e forniture a piè d'opera IVA inclusa
 - € 1.734,59 per spese tecniche
 - € 30,00 per oneri AVCP

- € 599,13 per arrotondamenti.
- 3) Di confermare la prenotazione della restante somma di € 35.929,74 per consentire un eventuale ampliamento dei lavori nei limiti di legge, prenotazione impegno n. 182/18 di cui alla D.D. n. 2082 del 04/12/2018 finanziata con O.U. del Bilancio Comunale al cap. 2893.5 Missione 09 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999, per “Interventi straordinari del verde pubblico” Scadenza esigibilità 2019.
- 4) Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con il relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 D.Lgs 267/00.
- 5) Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell’apposita sezione del sito denominato “Amministrazione trasparente”.

Parte Integrante:

Verbale

Offerta

Ragusa, 29/01/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale