



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del 01 Manutenzione opere edili (attrezzature scolastiche, sportive e di interesse comune e generale) e immobili comunali n° 223 del 26/02/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER L'ESECUZIONE DI TRE CANTIERI DI LAVORO REGIONALE PER OPERAI DISOCCUPATI N.178/RG – N.179/RG E N.180/RG. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEADER CEMENTI S.R.L

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 31/12/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022;
- con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 – 2021;

Dato atto che con nota Prot. n°57490 del 28/10/2019 da parte dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle politiche Sociali e del Lavoro. Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio II – Programmazione FSE, PAC, sono stati notificati a questo Ente, in data 31/10/2019 protocollo n. 124496, i seguenti decreti di finanziamento per complessivi € 341.811,18 :

- D.D.G. n.2863 del 13/09/2019 - Cantiere di Lavoro n.178/RG denominato SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MONGIBELLO, VIA DANTE, VIA MATTARELLA, VIA PIETRO NENNI, VIA PAESTUM. FINANZIAMENTO DI € 116.633,19;
- D.D.G. n.2864 del 13/09/2019 - Cantiere di Lavoro n.179/RG denominato SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE AMERICHE; VIA SVEZIA; VIA G. NICASTRO; VIA FORLANINI; VIA DIODORO SICULO. FINANZIAMENTO DI € 111.023,54;

- D.D.G. n.2865 del 13/09/2019 - Cantiere di Lavoro n.180/RG denominato SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA PORTOVENERE. FINANZIAMENTO DI € 114.154,45;

Considerato che è necessario, prima dell'inizio dei lavori, procedere all'affidamento per la fornitura dei materiali edili da utilizzare nei suddetti cantieri;

Ritenuto opportuno procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016, modificato dal D.L. n° 56 del 19/04/2017, per la fornitura dei materiali edili necessari alla realizzazione dei cantieri in oggetto;

Considerato che:

- con lettera prot.12682 del 31/01/2020, inviata tramite pec dal portale E-Procurement, così come previsto al Comma 2 dell'art.40 del Codice Appalti, che impone alle Stazioni Appaltanti l'uso dei mezzi di comunicazione elettronica di tutti i dati concernenti le procedure d'appalto, sono state invitate a presentare un preventivo n.3 ditte (così come descritto nel verbale apertura preventivi allegato al presente atto) qualificate ad eseguire la fornitura in oggetto ed estrapolate dagli elenchi degli operatori economici del Comune di Ragusa nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione degli inviti;
- entro il termine richiesto del 10/02/2020, è pervenuta solo l'offerta della ditta LEADER CEMENTI SRL che ha offerto un ribasso d'asta del 5,50 % su un importo totale di € 39.850,00. così distinto:

Cantiere di Lavoro n.178/RG) SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MONGIBELLO, VIA DANTE, VIA MATTARELLA, VIA PIETRO NENNI, VIA PAESTUM	€ 11.707,84
Cantiere di Lavoro n.179/RG -SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE AMERICHE; VIA SVEZIA; VIA G. NICASTRO; VIA FORLANINI; VIA DIODORO SICULO	€ 14.424,80
Cantiere di Lavoro n.180/RG - SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA PORTOVENERE	€ 13.718,16
SOMMANO	€ 39.850,80

Preso atto che l'offerta, presentata dalla ditta LEADER CEMENTI SRL con sede in Ragusa, S.P. 25 Km.1,174, pari al 5,50% del ribasso d'asta, è l'unica offerta e pertanto si ritiene di affidare la fornitura dei materiali edili alla stessa ditta per un importo totale al netto del ribasso d'asta di € 37.658,25 più IVA al 22%

Dato atto che l'importo totale dell'appalto al netto del ribasso d'asta del 5,50 % è pari ad € 37.658,25, così suddiviso per cantiere:

Cantiere di Lavoro n.178/RG) SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MONGIBELLO, VIA DANTE, VIA MATTARELLA, VIA PIETRO NENNI, VIA PAESTUM	€ 11.063,91
Cantiere di Lavoro n.179/RG -SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE AMERICHE; VIA SVEZIA; VIA G. NICASTRO; VIA FORLANINI; VIA DIODORO SICULO	€ 13.630,68
Cantiere di Lavoro n.180/RG - SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA PORTOVENERE	€ 12.963,66
SOMMANO ESCLUSO IVA AL 22%	€ 37.658,25

Preso Atto che la somma di € 45.943,07, di cui € 37.658,25 per la fornitura ed € 8.284,82 per IVA al 22%, necessaria per la fornitura dei materiali, trova disponibilità economica al Capitolo 1865 Bilancio 2020 Cod. Bil. 01.11-2.02.01.09.999, con esigibilità 2020 nei seguenti impegni provvisori:

Cantiere di Lavoro n.178/RG) SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MONGIBELLO, VIA DANTE, VIA MATTARELLA, VIA PIETRO NENNI, VIA PAESTUM	€ 13.497,97	IMPEGNO 28/2020 DEL 25/02/2020
Cantiere di Lavoro n.179/RG -SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE AMERICHE; VIA SVEZIA; VIA G. NICASTRO; VIA FORLANINI; VIA DIODORO SICULO	€ 16.629,43	IMPEGNO 29/2020 DEL 25/02/2021
Cantiere di Lavoro n.180/RG - SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA PORTOVENERE	€ 15.815,67	IMPEGNO 30/2020 DEL 25/02/2022
SOMMANO COMPRESO IVA AL22%	€ 45.943,07	

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art.80 del d.lgs. n.50/2016;

Dato atto che l'art.32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art.36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante ha facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Viste le Linee guida ANAC n.4 riguardante le procedure sotto soglia;

Dato Atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 15 comma 2° del vigente Regolamento di contabilità Comunale che consente al Dirigente di provvedere, di norma, all'utilizzo dei fattori produttivi con "Determinazioni" osservando le formalità di cui all'art.17 comma 1,2,3 e 4 dello stesso Regolamento;

Visto l'art.47,comma 1,lett."D" dello statuto di questo Comune, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Bollettino Uff. della Regione Siciliana n°26 del 22/05/93;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente Atto, qui integralmente richiamate:

1- Affidare alla ditta LEADER CEMENTI S.R.L. con sede in Ragusa S.P. 25 Km 1,174 s.n.c.,1 la fornitura dei materiali edili per la realizzazione dei tre cantieri regionali per operai disoccupati sotto elencati:

- Cantiere di Lavoro n.178/RG denominato SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MONGIBELLO, VIA DANTE, VIA MATTARELLA, VIA PIETRO NENNI, VIA PAESTUM;
 - Cantiere di Lavoro n.179/RG denominato SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE AMERICHE; VIA SVEZIA; VIA G. NICASTRO; VIA FORLANINI; VIA DIODORO SICULO;
 - Cantiere di Lavoro n.180/RG denominato SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA PORTOVENERE;
- per una spesa complessiva di € 45.943,07 di cui € 37.658,25 per la fornitura ed € 8.284,82 per IVA al 22%;

2- Impegnare la somma di € 45.943,07 al Capitolo 1865 Bilancio 2019 Cod. Bil. 01.11-2.02.01.09.999, con esigibilità 2020 nei seguenti impegni:

Cantiere di Lavoro n.178/RG) SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MONGIBELLO, VIA DANTE, VIA MATTARELLA, VIA PIETRO NENNI, VIA PAESTUM	€ 13.497,97	IMPEGNO 28/2020 DEL 25/02/2020
Cantiere di Lavoro n.179/RG -SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE AMERICHE; VIA SVEZIA; VIA G. NICASTRO; VIA FORLANINI; VIA DIODORO SICULO	€ 16.629,43	IMPEGNO 29/2020 DEL 25/02/2021
Cantiere di Lavoro n.180/RG - SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA PORTOVENERE	€ 15.815,67	IMPEGNO 30/2020 DEL 25/02/2022
SOMMANO COMPRESO IVA AL22%	€ 45.943,07	

3- Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.L. 267/2000;

4- Dare mandato agli uffici competenti di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione sito "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere Pubbliche" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art.37 e 38 del D.Lgs n.33/2013.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Vincenzo Baglieri

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 26/02/2020

Il Redattore
CORALLO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale