



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 552 del 17/06/2020**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI E.R.P DEL COMUNE DI  
RAGUSA- C.I.G. N. Z692D1F917 - AGGIUDICAZIONE ALL' IMPRESA ALABISO  
CARMELO**

La sottoscritta Dott.ssa G.Nobile, in sostituzione temporanea del Responsabile del Procedimento Sig. G. Bufalino, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV la seguente proposta di determinazione:

### **Premesso che:**

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15/04/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 2239 del 12/05/2020 si è proceduto alla nomina delle figure di RUP, Progettista, Direttore dei Lavori, Verificatore, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 per la redazione del progetto relativo ai "lavori di sostituzione degli infissi degli alloggi E.R.P.. del Comune di Ragusa"
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2345 del 21/05/2020, è stato approvato il progetto relativo lavori di "manutenzione straordinaria degli alloggi E.R.P. del Comune di Ragusa", per l'importo complessivo di €.40.000,00 di cui €.35.561,46 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 711,23 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ;
- Col medesimo atto Dirigenziale n.2345 del 21/05/2020 (Determina a contrarre) è stato disposto di scegliere, per l'individuazione degli offerenti, la Procedura negoziata in affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera "a" del D.Lgs n.50/2016 e succ. mod .con criterio del prezzo più basso,

di cui all'art.95, quarto comma, lettera a) del "Codice dei Contratti Pubblici", previa consultazione di preventivi richiesti ad imprese, iscritte all'Albo delle ditte di fiducia del Comune di Ragusa ed idonee all'esecuzione di lavori riconducibili alla CAT.OG1, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione degli inviti;

- Con nota pec prot. 54825 del 29/05/2020, inviata tramite piattaforma telematica "Portale Appalti e-procurement", sono state invitate a presentare un' offerta n.4 imprese;

- Entro il termine fissato per le ore 10.00 del 15/06/2020, sono pervenuti i preventivi di n.3 imprese il cui nominativo viene sotto riportato con a fianco la relativa offerta, unitamente alle imprese invitate che non hanno presentato offerta:

1 Divita Paolo s.r.l. unipersonale	26,555%
2 Alabiso Carmelo	28,632%
3 Guastella Paolo	21,136%
4 Mediterranea Edile di Presti Giuseppe & C s.n.c	N.P

- Il miglior preventivo risulta quello presentato dall'Impresa Alabiso Carmelo P.I.01123770883, con il ribasso del 28,632% sull'importo a base d'asta di €.35.561,46;

- La somma di €.35.561,46 relativa al progetto è stata prenotata con D.D. n. 2239 del 12/05/2020 nel bil. 2020 al Cap.1237.3, codice Bilancio 01.06.1.03.02.09.008 prenot.17/20,

-A seguito del ribasso offerto del 28,632% il quadro economico del progetto è stato rimodulato come segue:

A1 - Importo a base d'asta	€ 34.850,22	
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 711,23	
A - Importo dei lavori	<b>€ 35.561,45</b>	
Ribasso d'asta -28,6320 %	-€ 9.978,32	
<b>Importo Contrattuale</b>	<b>€ 25.583,13</b>	<b>€ 25.583,13</b>
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 - IVA sui lavori 10%	€ 2.558,31	
B2 - Incentivo ex art.18 legge 109/94 2,00%	€ 711,23	
B3 - Assicurazione verificatore e progettista	€ 150,00	
B4 - Imprevisti	€ 21,17	
<b>B - Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 3.440,71</b>	<b>€ 3.440,71</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 29.023,85</b>
Economia da ribasso		€ 10.976,15
<b>IMPORTO ORIGINARIO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 40.000,00</b>

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 24 Marzo-2017;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamate:

1) Di approvare il seguente quadro economico, rielaborato a seguito del ribasso del 28,6320 %, come segue:

A1 - Importo a base d'asta	€ 34.850,22	
A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 711,23	
A - Importo dei lavori	<b>€ 35.561,45</b>	
Ribasso d'asta -28,6320 %	-€ 9.978,32	
<b>Importo Contrattuale</b>	<b>€ 25.583,13</b>	<b>€ 25.583,13</b>
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1 - IVA sui lavori 10%	€ 2.558,31	
B2 - Incentivo ex art.18 legge 109/94 2,00%	€ 711,23	
B3 - Assicurazione verificatore e progettista	€ 150,00	
B4 - Imprevisti	€ 21,17	
<b>B - Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 3.440,71</b>	<b>€ 3.440,71</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL LAVORI</b>		<b>€ 29.023,85</b>
Economia da ribasso		€ 10.976,15
<b>IMPORTO ORIGINARIO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 40.000,00</b>

2) Di affidare all 'Impresa Alabiso Carmelo P.I.01123770883, con sede legale a Marina di Ragusa in c.da Gaddimeli n.185, l'appalto relativo ai “Lavori di Manutenzione straordinaria degli alloggi E.R.P. del Comune di Ragusa” per l’importo complessivo di € 25.583,13 (al netto del ribasso del - 28,632% sull'importo a base d'asta di € 34.850,22 compresi € 711,23 per oneri sulla sicurezza) oltre € 2.558,31 per IVA;

3) Di impegnare la somma di € 29.023,85 già prenotata al Cap.1237.3, codice Bilancio 01.06.1.03.02.09.008, (prenot.17/20), scadenza 31 dicembre 2020;

4) Dare atto che il cap. 1237.3, codice Bilancio 01.06.1.03.02.09.008, è finanziato da entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

5) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183,comma 8, D.Lgs 267/00.

6) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Web nell'apposito sito " Amministrazione trasparente " sottosezione "Opere Pubbliche " art.37 e 38 del D.Lgs n.33/2013.

Allegato parte integrante: Verbale

Il Responsabile del Procedimento: f.to Nobile Giovanna



## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

### **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 17/06/2020

Dirigente  
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*