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CIG ___________________
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 Repertorio ________________

L'anno duemila……….. il giorno .… del mese di ……, alle ore ….., in

Ragusa   ,  nel  Palazzo  Municipale  sito  in  _______________  innanzi  a  me

Dott._____________________,  Segretario  generale del Comune di Ragusa,

autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali l'Ente ai sensi di quanto previsto

dall'art.97, comma 4, lettera c) del D.Lgs.vo 2067 del 2000, senza l'assistenza

dei  testimoni  avendovi  le  parti,  previo  consenso  espressamente  rinunciato

sono comparsi i Signori :

da una parte:

1. Dott._________, nato a _____________  il ______________, residen-

te  in  ____________   Via  ________________,  codice  fiscale:

_____________________,  Dirigente del ____ Settore  del Comune di

Ragusa  , domiciliato per la qualifica presso il Palazzo municipale sito a

Ragusa in Corso Italia, 72 il quale interviene in questo atto, nel nome,

per conto ed in rappresentanza del Comune di Ragusa, codice fiscale

e partita Iva 00180270886,  che nel contesto del presente atto verrà

chiamato per brevità anche "Comune" ;    

dall'altra parte:

nel caso di Impresa individuale

il Signor ……………, nato a ……………. il …………….., residente a ………., in

via …………………….., codice fiscale ………………….., il quale interviene in 

questo atto in qualità di titolare dell'Impresa ………… avente sede legale a 

…………………., in via ………………., partita Iva.................................., iscritta

nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ………………. al n. ………, che 

nel prosieguo verrà chiamato per brevità anche "concessionario”.

nel caso di Società

2. il Signor ………………., nato a …………….. il ………………., residente 

a ………., in via ………………, che interviene in questo atto in qualità 

di …………… (amministratore unico o presidente, etc.) della 

………………… avente sede legale a …………………, in via 

……………., partita Iva …………….., iscritta nel Registro delle Imprese
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della C.C.I.A.A. di ……………… al n. …………, che nel prosieguo verrà

chiamata per brevità anche "concessionario".

nel caso di atto sottoscritto da procuratore

2. il Signor ………………, nato a ………. il ………………………., residen-

te a ………., in via ……………………., il quale, in forza della procura 

del …/…/…… autenticata nella firma in Notaio …………… di 

……………, repertorio ……, allegata in originale al presente Atto sotto 

la lettera "…..", interviene in questo Atto in qualità di procuratore spe-

ciale (o generale) della …………………………….. avente sede legale a

………………, in via ……………………, partita Iva ………, iscritta nel 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………… al n. ……, che 

nel prosieguo verrà chiamata per brevità anche "concessionario". 

nel caso di ATI 

2. il Signor ………………, nato a ………. il ……, residente a …………, in 

via ………., il quale interviene in questo atto, giusto mandato speciale 

di rappresentanza …………………… (indicare in dettaglio gli estremi 

del mandato) allegato al presente Atto sotto la lettera "…...", in qualità 

di mandatario dell’Associazione Temporanea di Imprese …………….. 

………………… costituita con atto ……………… (specificare atto), che 

viene allegato al presente Atto sotto la lettera “……”.

L’ATI anzidetta ha sede legale a…… in Via……… ed è costituita dalla Im-

presa …………… avente sede legale a …………, in via ……………, parti-

ta Iva ……, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

…………… al n. ……, che partecipa con la percentuale del …… e dall’ Im-

presa ……… con sede legale a ………, in via ………, partita Iva ………, 

iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di …………… al n. ……,

che partecipa con la percentuale del ……. 

L’Associazione Temporanea d’Imprese come sopra costituita nel prosie-

guo verrà chiamata per brevità semplicemente "ATI". 

Si conviene e stipula quanto appresso, al quale si premette che : 

- con determinazione  del  Dirigente  del  Settore  V n.  … del  ….  ,  che qui

s’intende richiamata e trascritta, è stata indetta una procedura negoziata,

ai sensi del d.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per af-
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fidare in concessione, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa, il servizio di gestione di aree di parcheggio a

pagamento,  delimitate  e  con  custodia  (Parcheggio  Colombardo  –

Area di parcheggio in via Escrivà a Marina) e dei servizi complemen-

tari di navetta veloce verso le ZTL di Ibla e di Marina di Ragusa , come

da atto di indirizzo approvato dalla Giunta Municipale con delibera n.444

del 15.12.2020 di disciplina degli orari e dei periodi di servizio, nonché di

fissazione delle tariffe massime del servizio. Nel servizio di gestione par-

cheggi a pagamento di cui sopra rientrano anche i servizi complementari di

navetta veloce, come meglio descritti nel progetto di fattibilità redatto dal

RUP ing. Carmelo Licitra del Settore V.

- con il  provvedimento dirigenziale richiamato sopra è stato approvato il pro-

getto di gara , comprendente tavole grafiche , relazione illustrativa , il  capi-

tolato di servizio, il disciplinare di gara, il bando di gara, il piano finanziario

con l’indicazione dei ricavi presunti , costituiti dalle tariffe pagate dagli uten-

ti del servizio  e dei presunti costi che il servizio e le attività complementari

comportano , interamente ricadenti sul Concessionario senza apporto alcu-

no da parte del Comune (costi del lavoro, degli impianti automatizzati e del

sistema tecnologico per il controllo degli accessi alle aree di parcamento

della segnaletica verticale ed orizzontale, delle navette veloci , delle manu-

tenzioni , etc. ). Tutti i provvedimenti dirigenziali e deliberativi richiamati so-

pra ed  i documenti ai quali gli stessi fanno riferimento, sono nella piena

conoscenza delle parti come sopra costituite e s’intendono qui, per ogni ef-

fetto,  riportati e trascritti  anche se materialmente non allegati.

- la gara, identificata con il codice CIG  ………………………,   si è conclusa

con l’aggiudicazione in favore dell’impresa ……………………………………

alle seguenti condizioni di cui all’ offerta  tecnica e all’offerta  economica al-

legate al presente contratto, giusta determinazione del Dirigente del ___°

Settore n……..del…………assunta ai sensi e per gli effetti degli articoli 32

e 33 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii , preceduta dal verbale di gara conclusi-

vo del …………… e dagli esiti favorevoli degli accertamenti di legge :  

1) _____________________________________

2) _______________________________________--_-

3) ____________________________________________ 

- rischio  operativo  del  servizio,  come puntualmente  precisato  negli  atti  di
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gara resi noti,  ricade interamente sul Concessionario , il quale , a fronte di

tutti i costi che il servizio comporta, tutti inclusi e nessuno escluso, è remu-

nerato con le tariffe pagate dagli utenti  e direttamente dallo stesso incas-

sate , qualunque il loro importo e senza responsabilità ed oneri a carico del

Comune di Ragusa;

- che l’aggiudicazione ha tenuto  conto,  tra l’altro,  dei  presupposti  e  delle

condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario degli

investimenti e della connessa gestione, così come risulta, in via principale,

dal Piano economica finanziario,  asseverato secondo legge, predisposto

dal Concessionario e presentato in sede di gara  stimato , al netto di iva, in

€ _________ ritenuto dallo stesso operatore remunerativo per la prestazio-

ne da rendere, con assunzione intera di tutti rischi insiti nel servizio, per

tutta la durata biennale del contratto a fronte dello sfruttamento del servi-

zio.

-  (SOLO nel caso di Società di Capitali)  il concessionario , come pre-

scritto dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187,  ha presentato la dichiarazio-

ne sulla composizione societaria in data ……………………., acquisita  al

protocollo generale del Comune il …………. al n. ……………..;

- è stata acquisita la certificazione prevista dall’ articolo 2 della legge 22 no-

vembre 2002 n. 266 e successive modifiche e integrazioni, da cui risulta la

regolarità contributiva dell’ Impresa. La certificazione Durc on line risulta

rilasciata  da………………………………..in  data  ………………….con

prot………………………,  riguarda  Inps  ed  Inail  ed  ha  una  validità  fino

al…………………………. 

- L’Impresa dichiara di non aver conferito incarichi professionali né concluso

alcun  contratto  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  con  i  dipendenti

dell’Amministrazione comunale di Ragusa in quiescenza da meno di tre

anni (art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001).

- A carico dell’aggiudicatario non risultano cause di esclusione o comunque

ostative alla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, giu-

sta documentazione acquisita ai sensi delle norme vigenti, e che la Prefet-

tura di ____ con nota del ___protocollo ____ ha certificato l’insussistenza

di elementi ostativi  ai sensi della vigente normativa antimafia;

- Che, ai sensi dell’art.165 comma 3 del Codice, in data ____ il Concessio-
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nario ha presentato idonea documentazione inerente il finanziamento e  la

gestione del servizio , documentazione consistente in _____;  

- Che ai sensi dell’art.165 comma 3 del Codice in data _____il Concessio-

nario ha depositato il progetto dei lavori e delle forniture di cui all’art.23 del

Codice, elaborata  ai sensi di quanto predisposto dal  Capitolato   di Con-

cessione e da quanto ha formato oggetto dell’offerta tecnica di gara;

Tutto ciò premesso e ritenuto ,  unitamente agli  atti  richiamati  che le

parti dichiarano di ben conoscere e di accettare a costituire parte integrante e

sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto  appresso, in unico

contesto con la superiore narrativa, dichiarando di aver preso visione del “Co-

dice di Comportamento” vigente e che per essi  non sussiste il conflitto di inte-

ressi di cui alla legge 06/11/2012, n. 190.

                                         

PARTE PRIMA 

Articolo  I- 1  -  Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo I- 2 – Definizioni 

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione, nel Capito-

lato  e nei suoi allegati, le locuzioni di seguito riportate assumono il seguente

significato:

Aree di parcamento : Indica le zone interessate all’esecuzione del Servizio 

Autorizzazioni : indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri , i permessi,

le licenze, i nulla osta e quant’altro necessario ed opportuno per la gestione

del  servizio,  per  la  realizzazione  dell’  intervento,  e per  la  funzionalità  degli

stessi  qualunque  sia  l’autorità,  l’Ente  o  Organismo  emanante,  anche  sulla

base di eventuali modificazioni o integrazioni della normativa applicabile;

Capitolato tecnico :  indica lo specifico elaborato contenente le prescrizioni

tecniche per la gestione, per la esecuzione del servizio, per lo sviluppo della

progettazione , per la realizzazione dell’intervento, che, in ipotesi di contrasto

con le previsione di altri atti della concessione prevalgono su questi;

Causa di ritardo : indica quell’evento o insieme di eventi, non riconducibili alla

responsabilità del Concessionario, che impedisca il rispetto dei tempi di realiz-

zazione della gestione, della erogazione del Servizio, pur non dando luogo ad

una sospensione totale della gestione né delle forniture e dei lavori di installa-
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zione, messa a norma, adeguamento dei parcheggi e degli impianti ;

Codice : indica il d.lgs.n.50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i,. ;

Concessione : indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come rego-

lato dalla presente Convenzione, dai suoi Allegati, dai Documenti Contrattuali;

Convenzione  : indica il presente Contratto che disciplina le obbligazioni del

Concedente e del Concessionario in relazione alla Concessione;

Data inizio esecuzione : indica la data  successiva alla acquisizione dal Co-

mune della disponibilità delle aree di parcamento e alla loro messa a disposi-

zione del Concessionario;

Direttore dell’esecuzione : indica il soggetto incaricato dal Concedente per le

attività professionali e di direzione della esecuzione del Servizio ;

Documenti Contrattuali : indica i documenti richiamati dalla Convenzione a

costituirne parte integrante e sostanziale ;

Documentazione di gara : indica il Bando di gara, pubblicato ai sensi dei Co-

dice dei Contratti, per l’affidamento della Concessione dei servizi, comprensivo

di tutti gli allegati ;

Documenti di progettazione : indica gli elaborati costitutivi dei progetti ine-

renti le forniture, le forniture con posa in opera, i lavori necessari all’intervento,

nonché ove opportuni, gli elaborati della progettazione del Servizio e della Ge-

stione.

Equilibrio economico finanziario : indica l’equilibrio degli investimenti e della

gestione dell’intervento sotto l’aspetto economico e finanziario, ai sensi e per

gli effetti dell’articolo 3 comma 1 lettera fff) e dell’articolo 165 comma 2 del Co-

dice, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario 

Erogazione dei servizi : indica lo svolgimento del Servizio, della Gestione e

delle relative forniture di cui al Capitolato Tecnico come integrato dalla Offerta

Tecnica formulata in sede di Gara;

Tempi di operatività : indica il periodo di attività del Concessionario compreso

tra la data di stipula della presente Convenzione ed il rilascio del Certificato di

Verifica di Conformità all’esito della realizzazione delle azioni di installazione,

di messa a norma, di adeguamento di aree di parcheggio e degli impianti che

costituiscono l’intervento, necessari per la erogazione del Servizio ;

Fase di gestione : indica il periodo di attività del Concessionario compreso tra

la data del verbale di consegna del servizio e la scadenza o perdita di efficacia

della Concessione 
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Gestione : indica l’insieme delle attività di erogazione del Servizio identificate

e descritte dal Capitolato Tecnico, dalla presente Convenzione, dalla Offerta

tecnica presentata in gara da Concessionario;

Intervento : indica il complesso delle forniture, delle forniture con posa in ope-

ra, dei lavori, dei servizi necessari, sulla base delle previsioni del Capitolato

Tecnico e dell’Offerta Tecnica, per la erogazione del Servizio e per l’attuazione

della Gestione;

Fatto del Concedente : indica l’inadempimento del Concedente alle proprie

obbligazioni ai sensi della presente convenzione, che impedisca al Concessio-

nario di adempiere agli obblighi assunti con la presente Convenzione, ove il

Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto agli obblighi, oneri,

formalità o adempimenti ai sensi di legge e della Convenzione medesima;

Forza maggiore : indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente

imprevisto o imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che lo invo-

ca e che non sia stato possibile impedire utilizzando la dovuta diligenza, tale

da rendere impossibile in tutto o in parte, in modo obiettivo e aasoluto, l’adem-

pimento delle obbligazioni , in via temporanea o permanente, ivi comprese le

circostanze  che  costituiscono  causa  di  impossibilità  sopravvenuta  sia  essa

temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e a condizione che

soddisfano i suddetti requisiti , sono cause di forza maggiori :

 Guerra, sommesse, invasioni , rivoluzioni o guerre civili;

 Tumulti, singoli atti e/o eventi di carattere terroristico o vandalico , oc-

cupazioni dei siti sui quali realizzare gli interventi o altri atti violenti di

terzi non imputabili al Concessionari o alla sua organizzazione azienda-

le tali da impedire le normali attività realizzative o gestionali ;

 Scioperi di categoria su base nazionale o provinciale, sabotaggi o atti di

scioperanti,  conflitti  tra  lavoratori,  purchè  non  attinenti  direttamente

l’organizzazione aziendale del Concessionario;

 Indisponibilità dei siti di intervento per cause non imputabili al Conces-

sionario;

 Indisponibilità delle fonti energetiche;

 Espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate da autorità

governative civili o militari,  dalla Protezione Civile, non dipendenti da

fatto del Concessionario;

 Catastrofi  naturali,  incendi,  terremoti,  inondazioni,  gravi  incidenti  a
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mezzi e vie di trasporto non imputabili a negligenza del Concessiona-

rio;

 Ritrovamento di reperti archeologici, storici, scientifici, artistici e/o fossili

che determinano apposita ordinanza inibitoria o analogo provvedimento

di altre competenti Autorità;    

Offerta Tecnica : indica l’Offerta Tecnica presentata in gara dal Concessiona-

rio;

Parti : indica il Concedente ed il Concessionario contestualmente considerati;

Piano Economico Finanziario:  indica  il  documento,  parte  integrante  della

presente Convenzione, con l’indicazione dei presupposti e delle condizioni di

base che determinano l’equilibrio economico finanziario asseverato  nei termini

e con le modalità di cui al Disciplinare di gara da  ________, costituente parte

integrante dell’Offerta presentata in gara dal Concessionario;

Progettazione  :  la progettazione delle forniture,  delle  forniture  con posa in

opera dei lavori, dei servizi inerenti l’intervento;

Referente per la Concessione : indica il soggetto nominato dal Concessiona-

rio cui sono affidati i compiti di rappresentanza nei confronti del Concedente

per l’esecuzione della presente convenzione;

Regolamento : indica il d.p.r. 05 Ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii per le parti vi-

gente ai sensi degli articoli 216 e 217 ;

Responsabile del Procedimento ( RUP) : indica il soggetto individuato dal

Concedente al quale sono affidati i compiti di cui all’art.31 del Regolamento;

Verifica di Conformità :  Le attività di verifica di conformità sono dirette a cer-

tificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto

il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, mo-

dalità , termini e prescrizioni della Concessione , nonché nel rispetto di even-

tuali leggi di Settore. Le attività di verifica hanno, altresì lo scopo di accertare

che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano

fra loro con le risultanze di fatto , fermi restando gli eventuali accertamenti tec-

nici previsti dalle leggi di settore.  

Certificato di verifica di Conformità: indica il certificato attestante la confor-

mità delle forniture, dei lavori e dei servizi inerenti le azioni di installazione, di

messa a norma, di adeguamento di aree di parcheggio e degli impianti  che

costituiscono l’intervento;
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PARTE SECONDA -II

Articolo II- 1   -  Oggetto della concessione . 

Il Comune di Ragusa  , come sopra rappresentato e costituito, affida in

concessione all’impresa ……………………..…..,  con sede legale in ………….,

via ….., codice fiscale ………. e partita Iva ………………, in prosieguo chiama-

ta “Concessionario”,  che come sopra rappresentato accetta, il servizio di

gestione di aree di parcheggio a pagamento, delimitate e con custodia

(Parcheggio Colombardo – Area di parcheggio in via Escrivà a Marina) e

dei servizi complementari di navetta veloce verso le ZTL di Ibla e di Mari-

na di Ragusa di durata biennale e natura sperimentale come descritti puntual-

mente negli atti ai quali fanno riferimento i provvedimenti dirigenziali e delibe-

rativi indicati in premessa, dei quali le parti dichiarano avere  piena contezza. 

Nel corso della Concessione il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le ope-

re le forniture ed i servizi indicati nel Capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e

negli ulteriori allegati nella più completa osservanza del principio di trasparen-

za, sotto il controllo e la vigilanza del Comune.

La gestione del servizio sarà svolta dal Concessionario in piena autonomia or-

ganizzativa, a completo rischio d’impresa, con l’assunzione del rischio operati-

vo di cui all’articolo 3 comma 1 lettera zz) del Codice, comunque nell’ambito di

quanto stabilito nella Convenzione, nei suoi Allegati e nei documenti Contrat-

tuali.

Articolo II-2   -  Corrispettivo spettante al Concessionario - canone con-

cessorio  e Tosap dovuti  al Comune di Ragusa .

II 2.1 Il concessionario, a fronte di tutte le attività ed i costi che il servizio com-

porta, tutti inclusi e nessuno escluso, e con rischio operativo interamente sop-

portato senza pesi, oneri e responsabilità per il Comune di Ragusa, remunere-

rà la propria prestazione esclusivamente con le tariffe che saranno pagate da-

gli utenti del servizio in tutta la durata della concessione, qualunque fosse il

loro ammontare complessivo, anche se inferiore ai ricavi attesi o a quelli calco-

lati dal Comune di Ragusa in sede preventiva di stima del valore del contratto,

posto a base di gara.

II 2.2 Il Concessionario, a fronte del diritto di prestare il servizio in argomento

alle condizioni tutte indicate negli atti summenzionati, non è tenuto  a versare
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al Comune di Ragusa alcun canone concessorio come da previsioni della

D.G.M. n. 444/2020 essendo il servizio affidato a carattere sperimentale,

di durata limiatata e con investimenti  di infrastutturazione aree di par-

cheggio a pagamento a carico del Concessionario. 

II 2.3 Il Concessionario dovrà versare al Comune di Ragusa per tutta la durata

del contratto la TOSAP  nella misura complessiva d € _______ (Art.12 Capi-

tolato). Tale tassa di occupazione, quantificata dal Settore Finanze e Tributi –

Servizio Tributi - , dovrà essere ratealmente versata dallo stesso Concessiona-

rio nei modi e termini che per il tramite del Settore Finanze e Tributi medesimo

saranno resi noti entro 30 gg dal concreto inizio del servizio. Nel caso di ritardo

nel versamento anche di una rata TOSAP, il Comune di Ragusa ha diritto di ri-

valersi sulla garanzia definitiva, escutendola per la somma dovuta e non ver-

sata gravata da interessi moratori e pretendendo il ripristino del valore iniziale .

Articolo II-3 – Durata della Concessione 

La Concessione disciplinata dalla presente Convenzione ha durata di giorni

730 anni 2 ( due) decorrenti dalla  data della sottoscrizione del verbale di con-

segna del servizio.

L’efficacia della Convenzione cesserà automaticamente alla scadenza del ter-

mine stabilito al precedente punto senza necessità di preventiva disdetta da

parte del Comune.

Allo scadere dei termini contrattuali ovvero in caso di risoluzione del contratto il

Concessionario è tenuto a rimuovere, se richiesto dall’Ente Concedente, le ap-

parecchiature di sua proprietà, ripristinando lo stato dei luoghi entro e non oltre

30 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del contratto. Trascorso

tale termine infruttuosamente il Comune procederà alla rimozione d’ufficio, con

addebito delle spese sostenute

Articolo II -4 – Principi generali e obiettivi del servizio 

II 4.1 Il Servizio ha natura di servizio di interesse  pubblico, deve avere carat-

tere di regolarità, continuità ed economicità nei periodi di svolgimento stabiliti

in Capitolato come eventualmente incrementati con offerta tecnica del Conces-

sionario ed è svolto alle condizioni previste dalla Convenzione, dal Capitolato

Tecnico e dall’Offerta tecnica in conformità agli  indirizzi del Comune, nel ri-

spetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e
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regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell’Autorità, dei regolamenti, delle di-

rettive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle nor-

me tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in

materia a decorrere dal loro effettivo recepimento nell’ordinamento italiano.

Articolo II- 5 – Dichiarazioni 

II  5.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario di-

chiara che quanto risulta dalla Convenzione medesima, dai suoi allegati, dai

documenti contrattuali, ivi compreso il Capitolato Tecnico e l’Offerta Tecnica ,

definisce in modo adeguato e completo l’oggetto della Concessione e delle

prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi

necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi.

II 5.2 La Concessione viene affidata ed accettata sotto l’osservanza piena ed

incondizionata del presente contratto, di tutte le condizioni e prescrizioni conte-

nute negli atti che compongono il progetto di gara , dei  provvedimenti dirigen-

ziali e deliberativi citati in premessa , delle disposizioni recate dal codice dei

contatti di cui al d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., dell’offerta tecnica ed economica

formulata dal Concessionario, nonché delle norme sulla tracciabilità dei flussi

finanziari. 

II 5.3 La Concessione, oltre che dalle predette disposizioni di legge,  è regolata

dalla disciplina contenuta negli atti appresso elencati, dei quali il concessiona-

rio dichiara di possedere copia integrale per averli, in uno alla modulistica de-

positata  sullo  stesso  sito  istituzionale  www.comune.ragusa.gov.it,  scaricati,

esaminati,  condivisi  ed accettati  senza eccezioni e/o riserve,   prima di aver

partecipato alla gara di che trattasi e di aver formulato l’offerta: 

- Capitolato di servizio

- Disciplinare di gara 

- Piano di manutenzione

- Piano di sicurezza  

 - Perizie di stima dei degli impianti automatizzati e del sistema tecnologico per

il controllo degli accessi alle aree di parcamento,  della segnaletica  orizzontale

e verticale, dei servizi di navette veloci

 - Calcolo Tosap

 - Tavole grafiche 

 -  Protocollo di legalità  allegato al bando di gara
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-  Prospetto delle penali  e principali sanzioni

Articolo II- 6  - Principali obblighi del  Concessionario .

II 6.1 Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo II- 4 “ Principi ge-

nerali e obiettivi del servizio” il Concessionario ha l’ obbligo di gestire il ser-

vizio nel rispetto del contenuto del Capitolato Tecnico, dell’Offerta Tecnica e di

quanto indicato dagli allegati alla Convenzione. Il Concessionario rimane l’uni-

co responsabile, a qualsiasi effetto, di ogni evento o circostanza pregiudizievo-

le che dovesse verificarsi in conseguenza dell’esecuzione del servizio nelle di-

verse fasi.

II  6.2 A tal fine il Comune e i funzionari e impiegati dallo stesso dipendenti

sono fin d’ora completamente sollevati e manlevati da parte del Concessiona-

rio da qualsivoglia responsabilità salvo che per eventi e circostanze pregiudi-

zievoli che derivano da condotte dolose o colpose dai medesimi posti in esse-

re.

II 6.3 Il Concessionario ha l’obbligo di assicurare la regolarità del Servizio e ri-

pristinarne  l’erogazione  nei  casi  di  sospensione  o  di  interruzione,  nonché

l’obbligo di comunicare tempestivamente sia al Comune che agli utenti casi di

interruzione , sospensione o di irregolarità nella prestazione del Servizio  

In caso di interruzione o irregolarità della prestazione il Concessionario dovrà

altresì comunicare al Comune le specifiche dell’interruzione/sospensione/irre-

golarità del Servizio.

II 6.4 Nella esecuzione della Concessione, il Concessionario ha il dovere di ri-

spettare ed applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui con-

tratti collettivi di lavoro nonché di rispettare le norme in materia contributiva,

previdenziale e antinfortunistica , nonché le misure di prevenzione e sicurezza

nei luoghi di lavoro previste dal D.lgs. 9 Aprile 2008 n,81 e s.m.i.

II 6.5 Il Concessionario ha altresì l’obbligo di :

 realizzare a sua cura e spese, nel rispetto dei documenti contrattuali,

gli  interventi  previsti  dalla  Concessione,  dal  Capitolato  Tecnico  e

dall’Offerta Tecnica ;

 tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che

derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell’esecuzione della

Convenzione;

 trasmettere al Comune, secondo le modalità e le tempistiche previste

13



dal Capitolato tecnico, l’elenco aggiornato degli interventi dallo stesso

effettuati ;

 Garantire le condizioni di erogazione del servizio contenute nel Capito-

lato di Concessione assicurandone l’attuazione e rispettando in ogni

caso le condizioni minime per tempo previste dal Capitolato medesimo

tecnico e dall’Offerta tecnica ;

 

PARTE TERZA –III

Articolo III-1- Atti che regolano la Concessione

III- 1.1 I documenti che regolano le obbligazioni delle parti , oltre alla presente

convenzione, ai suoi Allegati, al Capitolato di Concessione,  all’Offerta Tecni-

ca, sono il Bando e il Disciplinare di gara, nonché la progettazione dei servizi e

delle forniture di cui all’art.23 del Codice, elaborata ed approvata ai sensi di

legge, documenti che si intendono tutti qui formalmente richiamati, anche se

non materialmente allegati, a costituire parte integrante del presente atto.

Articolo III-2 Specifiche in ordine alla durata della Concessione 

III-  2.1 La Concessione, come previsto dall’articolo 3, avrà complessivamente

la durata di giorni 730 (anni due ) decorrenti dalla  consegna del Servizio.

III- 2.2.  Il Concessionario dovrà realizzare i lavori e le forniture necessari per

l’avvio del servizio  entro il termine massimo di giorni 45, naturali e continuativi

decorrenti  dalla  data di  consegna delle  aree,  successiva  alla  sottoscrizione

della presente Convenzione,  rispondendo di grave inadempimento per il caso

di ritardo. 

III- 2.3 La consegna del servizio sarà preceduta dall’accertamento in contrad-

dittorio, tra il Concessionario e il Direttore dell’Esecuzione, mediante redazione

di apposito verbale,  della sussistenza delle condizioni di operatività  relative al

servizio (segnaletica orizzontale e verticale sui luoghi, impianti automatizzati e

sistema tecnologico per il controllo degli accessi alle aree di parcamento  in-

stallati e funzionanti, personale regolarmente assunto ed in possesso dei re-

quisiti  di  legge,  servizio  navette  veloci  predisposto)  che  si  concluderà  con

l’emissione del Verbale di verifica di conformità emesso dal  Direttore dell’ese-

cuzione volta ad accertare  la regolare esecuzione dei servizi, delle forniture e

dei lavori oggetto della Concessione nel rispetto delle condizioni e dei termini

stabiliti dalla Concessione medesima e delle eventuali leggi di Settore.
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III- 2.4 Restano ferme le facoltà di revoca e proroga, ove ne ricorrano i presup-

posti , ai sensi di legge e della presente Convenzione.

Articolo III-3 Obbligazioni del Concessionario ad integrazione di quanto

previsto dall’Articolo  II – 6 della Convenzione

 III – 3.1  Principali obbligazioni del Concessionario 

Il Concessionario si impegna :

III 3.1.1 Ad eseguire i lavori, le forniture e a prestare i servizi occorrenti

per la realizzazione dell’intervento e per la gestione in conformità ai do-

cumenti di progettazione;

III 3.1.2 a fornire e installare impianti ed apparecchiature in conformità

ai documenti di progettazione;

III 3.1.3 ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli im-

pianti e delle apparecchiature di cui al precedente capoverso in confor-

mità al Capitolato di servizio, all’Offerta Tecnica e ai documenti contrat-

tuali;

III 3.1.4 ad erogare il Servizio e a garantire le forniture a ciò strumentali

per tutta la durata della gestione secondo le disposizioni di cui al Capi-

tolato di Concessione, all’Offerta Tecnica e ai documenti contrattuali ;

III 3.1.5 ad ottenere e tenere aggiornati tutte le autorizzazioni, le certifi-

cazioni e i pareri emessi dagli Enti di competenza, necessari alla realiz-

zazione della Gestione dell’intervento nonché alla conduzione del Ser-

vizio, nel rispetto della normativa, con speciale riguardo alla normativa

in materia di sicurezza;

III 3.1.6  ad assicurare il finanziamento di tutto quanto occorrente alla

realizzazione della gestione del servizio e all’erogazione dei servizi nel

rispetto di quanto previsto dagli atti di gara e dai documenti contrattuali;

Articolo III- 4  Responsabilità del Concessionario 

Il Concessionario è responsabile:

 III- 4.1 del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corret-

ta esecuzione della Concessione,  restando espressamente inteso che le

norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti

Contrattuali e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state

da esso esaminate e riconosciute idonee e non ostative a detti adempimenti
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 III- 4.2 dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai

suoi  dipendenti  e  consulenti,  quale  diretta  conseguenza delle  attività  del

Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale e dei

suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga

per l’ esecuzione della Concessione e per la durata della stessa;

III-  4.3 Responsabilità. Ulteriori obbligazioni del Concessionario .

 III- 4.3.1 Il Concessionario si impegna a fornire al concedente la documen-

tazione e le  informazioni  richieste  e a prestare  l’assistenza  richiesta  dal

Concedente,  in  relazione  ad  attività  e  provvedimenti  di  competenza  del

Concedente 

 III- 4.3.2 Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscen-

za, ad informare il Concedente in relazione a :

- Ogni  evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire ido-

nea a dar luogo a sospensione o interruzione dei servizi , delle forni-

ture, dei lavori, rispetto a quanto previsto nei documenti di progetta-

zione con indicazione della relativa causa e delle misure che il con-

cessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;

- Instaurazione di procedimenti giudiziali da parte o nei confronti del

Concessionario, ove ne possa conseguire l’impossibilità o incapaci-

tà, anche temporanea, del Concessionario di adempiere le obbliga-

zioni di cui alla presente Convenzione;

- Contestazioni insorte circa aspetti che possano influire sull’esecuzio-

ne del servizio;

- Ogni altro evento , circostanza o provvedimento che possa avere ef-

fetto  pregiudizievole  sulla  Concessione  ovvero  sulla  capacità  del

Concessionario  di  adempiere  alle  obbligazioni  poste a suo carico

dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti capoversi sono effettuate al Re-

sponsabile del Procedimento nominato dal Concedente. 

Articolo III- 5 Sistemi di svolgimento dei servizi, esecuzione delle for-
niture e realizzazione dei lavori 

 III- 5.1 I servizi, le forniture, i lavori, oggetto di Concessione potranno esse-

re realizzati, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla quali-

ficazione degli esecutori di lavori pubblici, se ed in quanto applicabili.
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 III- 5.2 Il Concessionario nei documenti di partecipazione alla gara ha indi-

cato le seguenti parti del contratto che intende subappaltare a terzi, ai sensi

dell’articolo 174 del Codice. 

 III- 5.3 Resta fermo che il Concessionario è responsabile in via esclusiva di

fronte al Concedente dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla Con-

cessione anche per quanto attiene l’attività degli operatori economici terzi di

cui all’articolo 174 del Codice.

III- 5.4 Prima dell’inizio dell’esecuzione dell’intervento il Concessionario do-

vrà eseguire, ove necessari, i tracciamenti e il picchettamento delle aree di

intervento a proprio carico .

III-  5.5. I servizi,  le forniture e i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta

regola d’arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e

prestazionali  di  cui  constano  i  documenti  di  progettazione  approvati  dal

Concedente, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quel-

le in materia ambientale, di sicurezza e igiene.    

III-  5.6  I servizi, le forniture, i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto

dei pareri emessi dagli Enti competenti e di ogni condizione o adempimento

la cui osservanza sia necessaria per ottenere permessi, nulla osta e auto-

rizzazione necessari per la realizzazione dell’intervento e l’erogazione dei

servizi;

III-   5.7 L’intervento dovrà essere realizzato secondo i tempi stabiliti dal Ca-

pitolato Tecnico e dalla presente Convenzione ;  

III-   5.8 Il Concedente resta comunque estraneo a tutti i rapporti con i suoi

eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere; resta fermo in ogni caso che

i soggetti che eseguiranno lavori a qualsiasi titolo dovranno comunque es-

sere  in possesso  dell’attestazione di qualificazione per le categorie e gli

importi dei lavori da eseguire ai sensi della vigente normativa, mentre i sog-

getti che eseguiranno i servizi principali dovranno essere qualificati ai sensi

del Codice per la tipologia e gli importi da eseguire.

 III- 5.9  L’esecutore e gli eventuali appaltatori e subappaltatori sono tenuti

ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito

dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la

zona nella quale si svolgono i lavori; rimangono, altresì, obbligati ad osser-

vare tutte le vigenti norme di carattere generale e prescrizioni di carattere

tecnico relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le norma-
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tive di legge in materia previdenziale ed assicurativa ed in particolare le nor-

me di sicurezza nei cantieri  di lavoro.  Ai sensi della normativa vigente il

Concessionario assume la qualità di committente agli effetti della disposi-

zione sulla sicurezza dei cantieri, provvedendo fin dalla fase di progettazio-

ne  agli  adempimenti  relativi.  Il  Concessionario  è  responsabile  in  solido

dell’osservanza di quanto previsto nel presente comma da parte dell’esecu-

tore delle opere, dei servizi e delle forniture, degli appaltatori e degli even-

tuali subappaltatori.

 III-.5.10 Il Concedente si riserva di sospendere l’esecuzione tramite il pro-

prio responsabile del procedimento, qualora il Concessionario non ottempe-

ri alle previsioni progettuali ed alle disposizioni e prescrizioni impartite dal

Concedente e , ove ricorra il caso,  dagli Enti preposti  indipendentemente e

fatta  salva  l’applicazione  di  eventuali  provvedimenti  sanzionatori  previsti

dalla normativa vigente in materia. La ripresa della esecuzione è subordina-

ta al ripristino delle condizioni progettuali o al rispetto delle prescrizioni im-

partite.

Articolo  III – 6. Responsabile della Sicurezza, Direttore dell’esecuzio-

ne e vigilanza 

Il Concessionario assume la responsabilità all’adempimento delle funzioni di

responsabile della sicurezza ai sensi delle norme in materia di sicurezza e

salute dei lavoratori sul luogo del lavoro. 

La direzione dell’esecuzione compete  al  Concedente  che provvederà ad

istituire  l’ufficio  di  direzione  dell’esecuzione  composto  da  un  Direttore

dell’Esecuzione ed eventualmente dai suoi assistenti ai sensi delle disposi-

zione del Codice. 

Il Concedente può nominare a propria cura , uno o più soggetti incaricati

delle funzioni di collaboratore alla vigilanza sulla esecuzione del servizio in

affiancamento al Direttore di esecuzione del servizio.

Il  Concedente  si  impegna a  segnalare  tempestivamente  i  nominativi  dei

soggetti eventualmente incaricati delle funzioni suddette al Concessionario

perché sia loro consentito l’accesso ai parcheggi, anche senza preavviso,

purchè non rechi pregiudizio al Concessionario.

Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi alle osservazioni e direttive impar-

tite dal Concedente mediante il Responsabile del Procedimento coadiuvato
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dal Direttore dell’Esecuzione senza tuttavia sospendere o ritardare la rego-

lare esecuzione delle prestazioni programmate salvo nella misura in cui la

sospensione o il ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o di-

rettive.

Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente il Concessio-

nario sarà responsabile della corretta e puntuale esecuzione del servizio. 

III-   6.1 Prove e verifica di conformità 

III-   6.1.1 Il Concessionario, con preavviso di 10 giorni, darà comunicazione

scritta al Responsabile del Procedimento della data di completamento dei

lavori e forniture posti a suo carico.

Il Concedente effettua il controllo tramite il Direttore dell’esecuzione.

Le operazioni di verifica di conformità dovranno concludersi con l’emissione

del certificato di verifica di conformità redatto secondo le modalità previste

dal Codice. 

Durante l’espletamento di ogni accertamento o verifica il Concessionario si

impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche met-

tendo a disposizione la strumentazione personale occorrente e addebitan-

dosi le spese per eventuali prove sui materiali e sugli impianti.

 III - 6.1.2 Penali  

 III – 6.1.3 Il Concessionario per ogni giorno di ritardo su ciascuna fase del-

la Concessione ( esecuzione interventi di adeguamento parcheggi, verifica

di conformità, messa in esercizio, esecuzione dei servizi, etc) sarà soggetto

a una penale quantificata conformemente a quanto previsto dal Capitolato

di servizio.

Il Concedente comunica a mezzo posta certificata l’applicazione della pena-

le unitamente alle motivazioni, eventualmente supportate dalle informazioni

acquisite tramite il Direttore dell’Esecuzione. 

Il Concedente potrà avvalersi in tutto o in parte sulla garanzia fidejussoria di

cui all’articolo III- 9.1  della Convenzione con addebito delle spese al Con-

cessionario. 

III-  6.1.4 In caso di ritardo dovuto a :

- Forza maggiore;

- Modifiche legislative che rendano necessarie varianti approvate dal

Concedente  ;

- Fatto del Concedente;
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- Mancato rilascio o ritardo nell’ottenimento dei pareri di cui al prece-

dente comma 6.1. che non sia imputabile al Concessionario;

- Annullamento giurisdizionale o revoca dei pareri di cui al precedente

comma 6.1 per fatto non imputabile al Concessionario;

non si procederà all’applicazione delle penali sopra descritte e il Conces-

sionario avrà diritto a una proroga di entità pari al ritardo nella esecuzione

conseguente al detto evento o circostanza. 

Articolo III-  7 Equilibrio economico finanziario e remunerazione del

Concessionario 

 III – 7.1 L’equilibrio economico-finanziario risultante dal Piano Econo-

mico Finanziario asseverato allegato alla presente Convenzione è assicura-

to dalla esecuzione del Servizio e, più in generale dalla Gestione dello stes-

so ai sensi dell’articolo 165 e dell’articolo 183 del Codice nonchè delle nor-

me dagli stessi richiamati. Al fine di quanto sopra le parti si danno recipro-

camente atto che per equilibrio economico finanziario si intende l’equilibrio

sul quale si fonda il Piano Economico Finanziario, equilibrio che assicura,

tra l’altro, la copertura del servizio, del debito del Concessionario e la remu-

nerazione del capitale investito, come dettagliato riportato nel Piano econo-

mico Finanziario stesso.

 III- 7.2 Qualunque variazione delle norme legislative e regolamentari

che stabilisca nuove condizioni  per  l’esercizio delle attività  previste dalla

Concessione, qualora determini una modifica dell’equilibrio del Piano Eco-

nomico Finanziario, comporterà la sua necessaria revisione, da attuare me-

diante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio anche tramite

proroga di scadenza del termine.

 III – 7.3 E’ comunque facoltà del Concessionario richiedere al Conce-

dente  una  revisione  delle  condizione  della  Concessione  in  presenza  di

eventi o di circostanze non imputabili al Concessionario che alterino i pre-

supposti  e  le  condizioni  di  equilibrio  economico finanziario  quale a titolo

esemplificativo:

 Ritardi nell’ottenimento di eventuali permessi, autorizzazioni, nulla

osta,  pareri,  ecc.,  nell’avvio e nell’intera gestione del servizio ri-

spetto ai tempi previsti dalla presente Convenzione, fatto salvo che

tali ritardi non siano imputabili a negligenze e/o inadempimenti del
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Concessionario;

 Eventuali modifiche o innovazioni dell’insieme di leggi, regolamenti,

circolari applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione,

che stabiliscano  nuove condizioni per l’esercizio delle attività ine-

renti l’erogazione dei servizi rispetto a quelli previsti nel Piano Eco-

nomico Finanziario

 Eventuali modifiche, prescrizioni o varianti richieste dal Conceden-

te o da altre amministrazioni o enti comunitari , nazionali o locali in

sede di  gestione del Servizio che vadano ad alterare l’Equilibrio

Economico Finanziario  dell’investimento,  purchè dette  modifiche,

prescrizioni o varianti non siano rese necessari da pregressi errori

o omissioni del Concessionario.  

 III – 7.4 la Revisione, ai sensi dell’art.163 comma 6 del Codice, deve in

ogni  caso  consentire  la  permanenza  dei  rischi  trasferiti  in  capo

all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico fi-

nanziario relative al contratto.

 III – 7.5 Riequilibrio

Ai fini di cui al comma precedente, la parte che intenda attivare

la procedura di riequilibrio ne darà comunicazione per iscritto all’altra con

esatta indicazione dell’evento destabilizzante o dell’evento sfavorevole o

comunque dei presupposti che a suo parere ha comportato una alterazio-

ne del Piano Economico Finanziario.

L’ altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in me-

rito alla richiesta di riequilibrio entro 30 giorni dalla ricezione delle stessa .

Ove richiesto dal Concessionario o ritenuto comunque necessario, il con-

cedente o il Responsabile del Procedimento da questo nominato , entro

giorni 10 dal ricevimento della richiesta scritta di attivazione della procedu-

ra di riequilibrio, dovrà avviare la relativa istruttoria, fissando un tavolo tec-

nico di consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire alla

revisione consensuale della Concessione.  La procedura consensuale di

riequilibrio dovrà concludersi entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta

di attivazione. In mancanza della predetta revisione, il Concessionario po-

trà avvalersi della facoltà di recesso di cui all’art.165 comma 6 del Codice,

comunicando per iscritto tale intenzione al Concedente, il quale potrà a

sua volta evitare il recesso comunicando al Concessionario l’accoglimento
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delle sue richieste entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della di-

chiarazione di recesso. 

 III – 7.6  - E’ riconosciuta agli Enti Finanziatori, nell’interesse del Conces-

sionario, la possibilità di affiancare il Concessionario durante la procedura

di revisione di cui al presente articolo .

 III – 7.7 – In caso di riequilibrio finanziario a favore del Concessionario il

Concedente ha facoltà di accesso a tutte le informazioni e documenti tec-

nici, contabili e fiscali del Concessionario, relativi alla Concessione, a far

data dalla stipulazione della stessa, necessari a verificare la sussistenza

dei motivi originati dalla richiesta, secondo i principi di revisione contabile.

 III – 7.8– A seguito del ricalcolo operato ai sensi del precedente capover-

so il Piano Economico Finanziario sarà sostituito dalla versione aggiornata

del Piano Economico Finanziario, posta a base del riequilibrio e conside-

rato nuovo allegato alla presente Convenzione.

 III – 7.9 Rischi    

Il Concessionario, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lett. vv) del Codice, as-

sume, in relazione all’esecuzione dell’intervento e alla successiva gestio-

ne, il “ rischio operativo “ di cui all’articolo 3 comma 1 lettera zz) del Codi-

ce, secondo la declinazione del medesimo definita dalla Convenzione, da-

gli  Allegati  e dalla Comunicazione di gara,  dall’Offerta e dai Documenti

contrattuali.

III – 7.10 REVOCA O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CON-

CEDENTE   

III-   7.10.1 In caso di fatto del Concedente o per motivo di pubblico inte-

resse  che dia luogo a sospensione dell’esecuzione di durata superiore a

30 giorni, il Concessionario potrà risolvere la Concessione previa diffida ai

sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile assegnando a tal fine al Conce-

dente un termine per adempiere non inferiore a 45 giorni, decorso il quale

il Concessionario potrà dichiarare risolto il Contratto di Concessione –

III-  7.10.2 Nei casi anzidetti trova applicazione l’art,176 comma 4 del Co-

dice. In particolare il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:

a) i costi effettivamente sostenuti dal medesimo, ove l’intervento non

abbia ancora superato la fase della verifica di conformità;

b) il  valore dei lavori e delle forniture eseguite, ove l’intervento abbia

superato la fase della verifica di conformità;  
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c) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza

della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento an-

ticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso

di interesse;

d) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al

10% del valore delle opere ancora da eseguire ( ove l’intervento

non abbia superato la fase di verifica di conformità) o del valore at-

tuale  dei  ricavi  risultanti  dal  piano  economico-finanziario  per  gli

anni residui di gestione  ( ove  l’intervento abbia superato la fase di

verifica di conformità )

Articolo III – 8  RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCES-

SIONARIO  

III-  8.1   Il Concedente potrà dare luogo a risoluzione della presente Con-

venzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del

Codice civile comunicata per iscritto mediante posta elettronica certificata

al Concessionario con l’attribuzione di un termine per l’adempimento ra-

gionevole e comunque non inferiore a 30 giorni qualora :

1. ingiustificata sospensione o interruzione del servizio protratta per

un periodo superiore a  giorni 10 ove la sospensione o interruzione

non consegua a evento destabilizzante o fatto del Concedente ;

2. rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle

approvate dal Comune di Ragusa;

3. impiego di personale addetto al controllo privo dei requisiti prescrit-

ti per legge;

4. infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta accertate;

5. gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave

inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottempera-

to entro un mese dalla diffida ad adempiere da parte del compe-

tente ufficio Comunale;

6. mancata predisposizione della Carta della Qualità dei Servizi con

ogni spesa a proprio carico e con gli obblighi di cui all'art. 2 comma

461 della L. 244/2007 (previo nulla-osta da parte dell'Amministra-

zione), cui non si è ottemperato entro un mese dalla diffida da par-

te del competente Ufficio Comunale;
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7. mancata reintegrazione della cauzione definitiva, escussa in tutto o

in parte, oltre il termine di giorni trenta dalla richiesta;

8. violazione da parte del personale dipendente degli obblighi di com-

portamento di cui agli artt. 18 e 33 del Capitolato qualora, in ragio-

ne della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;

9. mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessio-

ne;

10. mancato rispetto del divieto di sub-concessione;

11. perdita da parte della Concessionaria dei requisiti generali previsti

dal bando di gara;

12. allorché sia intervenuto nei confronti del legale rappresentante del-

la concessionaria un provvedimento definitivo che dispone l’appli-

cazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle

leggi antimafia e delle relative misura di prevenzione, ovvero sia in-

tervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di

cui all’articolo 80; 

13. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all’art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.

14. Il Concessionario sia incorso in violazioni dei documenti contrattua-

li tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicu-

rezza della fornitura o dell’erogazione dei servizi e non vi abbia po-

sto rimedio entro il termine indicato dal Concedente calcolata a de-

correre dal ricevimento della intimazione scritta;

III-   8.2 In pendenza del termine per l’adempimento indicato nella diffida di

cui al precedente capoverso III-8.1 il Concedente:

a) non potrà sospendere l’adempimento dei propri obblighi ai sensi della

presente Convenzione;

b) non potrà dar corso alla risoluzione;

c) dovrà consentire al  Concessionario la  continuità di  erogazione dei

Servizi e di incasso dei ricavi;

III-   8.3 In pendenza del termine per l’adempimento indicato nella diffida di

cui al precedente comma III. 8-1  il Concessionario deve garantire la conti-

nuità nell’erogazione del servizio.

III-   8.4 Alla scadenza del termine per l’adempimento indicato nella diffida di

cui al precedente comma III 8-1 ove il Concessionario non abbia posto rime-
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dio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà a mezzo posta elet-

tronica certificata  la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione

al Concessionario decorso il periodo di sospensione.  

III-  8.5 Alla scadenza del periodo di sospensione il Concedente potrà dichia-

rare risolta la presente Convenzione. 

III-  8.6 In caso di risoluzione della presente Convenzione per inadempimen-

to del Concessionario, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario

una indennità pari a :

I. ove l’intervento non abbia superato la fase della verifica di conformità : i

costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, contabilizzati dal Di-

rettore dell’esecuzione , al netto degli eventuali costi di riparazione o ri-

duzione in ripristino sostenuti o da sostenere per effetto dell’inadempi-

mento del Concessionario;

II. ove l’intervento abbia superato la fase di verifica di conformità : il valore

dei lavori e delle forniture eseguiti risultante dalla contabilità redatta dal

Direttore dell’Esecuzione, al netto degli eventuali costi di riparazione o

riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell’inadempi-

mento del Concessionario. 

III-  8.7 Risoluzione per forza maggiore 

III-  8.7.1 In caso di evento di forza maggiore che si protragga per più di

60 giorni, ciascuna delle parti potrà dar luogo a risoluzione di Concessione

ai sensi dell’art.1463 del codice civile.   

In tal caso il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario un impor-

to pari alla remunerazione delle attività svolte dal Concessionario pari a :

I. ove l’intervento non abbia ancora superato la fase della verifica

di conformità : i costi effettivamente sostenuti dal Concessiona-

rio quali risultanti dalla contabilizzazione effettuata dal Direttore

dell’esecuzione;

II. ove l’intervento abbia superato la fase della verifica di conformi-

tà : il valore dei lavori e delle forniture eseguite risultante dalla

contabilità effettuata dal Direttore dell’esecuzione ;

III- 8.8 Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso

di revoca o risoluzione.

III 8.8.1 Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla deter-

minazione degli importi  dovuti al Concessionario ai sensi dei precedenti
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commi ( Risoluzione per inadempimento del Concessionario - Revoca del-

la concessione   per motivate sopravvenute ragioni d’interesse pubblico,

Risoluzione per forza maggiore) entro 60 ( sessanta) giorni dalla data del-

la Revoca o risoluzione .

Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna parte potrà ricorrere alle

tutele previste dalla legge.

III 8.8.2 Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni,

rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto

della revoca o risoluzione della Concessione.

Articolo III- 9 Garanzie 

 III- 9.1  Il Concessionario, a garanzia di tutte le obbligazioni che assume

con la presente Convenzione ,  ha costituito la garanzia definitiva di cui

all'art.103 del Codice per l’importo di € ………………………..mediante la

polizza fidejussoria -------------- prestata secondo quanto descritto dal disci-

plinare di gara e dalla Capitolato di Concessione valida fino alla scadenza

naturale della Convenzione. Lo svincolo è comunque subordinato alla in-

tervenuta definizione di tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra

eventuale pendenza.

 III – 9.2  Ogni qualvolta il Concedente si rivalga sulle garanzie, il Conces-

sionario è tenuto a provvedere al reintegro degli importi indicati al comma

9.1 nel termine di 30 giorni. Il mancato reintegro di dette garanzie costitui-

sce grave inadempimento contrattuale e motivo di revoca della Concessio-

ne per inadempimento del Concessionario. 

 III- 9.3 Il Concessionario ha costituito la Polizza per danni di esecuzione e

responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dall’art.103, com-

ma 7  del Codice, valida per tutta la durata della Concessione,per l’importo

di € ………………………..mediante la polizza fidejussoria -------------------

secondo quanto descritto dal disciplinare di gara e dalla Capitolato   di

Concessione comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi pari ad

ad un massimale di € 1.500.000,00 (unmilioneconquecentomila/00).

La cessazione di ciascuna delle coperture assicurative sopra elencate co-

stituisce grave inadempienza contrattuale e può costituire motivo di revo-

ca della Concessione per inadempimento del Concessionario. 

26



Articolo III-  10  Risoluzione delle controversie - Divieto di arbitrato.

 III – 10.1 Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda for-

mulare a qualsiasi titolo dovrà essere avanzata mediante posta elettronica

certificata al Responsabile del Procedimento durante la fase di Gestione ,

entro 20 giorni dalla data in cui il Concessionario avrà avuto notizia del fat-

to che da luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del

documento oggetto di contestazione o pretesa. 

La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 30

giorni successivi alla detta comunicazione al responsabile del procedimen-

to. Entro i successivi 30 giorni il Responsabile del Procedimento previo pa-

rere o relazione del Direttore dell’esecuzione, ove ricorra il caso, dovrà for-

mulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario ove ricor-

rano i presupposti e nei limiti di cui all’art.206 del Codice.

 III – 10.2  E' esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie deri-

vanti dal presente contratto, in merito alle quali resta competente il Tribu-

nale di Ragusa, salva diversa statuizione di legge. 

Articolo III-  11 -  Obblighi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

 III  – 11.1 Al  personale impiegato dovrà essere garantito  l’applicazione del

CCNL di Settore corrispondendo allo stesso le retribuzioni mensili secondo la

prevista tariffa oraria nonché ottemperare ai versamenti previsti agli Enti previ-

denziali assistenziali e fiscali  

 III  – 11.2 Il  Concessionario dichiara,  ancora, ai sensi del D. Lgs. 09 aprile

2008  n.  81  e  successive  integrazioni,   di  avere  correttamente  adempiuto

all'interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla normati-

va vigente.

Il Concessionario medesimo si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in ma-

teria retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanita-

ria previste per i dipendenti dalla vigente normativa, sollevando da ogni e qual-

siasi onere , peso e responsabilità il Comune di Ragusa . 

 III – 11.3  Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

(Impresa con meno di 15 dipendenti o  esonerata)

Le Parti danno atto che il Concessionario,  per l'ammissione alla gara , ha di-

chiarato  di non essere  assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di

cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto .……………
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(Impresa con più di 15 dipendenti)

Le Parti danno atto che il Concessionario , per l'ammissione alla gara,  ha di-

chiarato  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata in data …. con prot. n. …..

da………………., competente per il territorio nel quale l'impresa ha la sede le-

gale, dalla quale risulta l'ottemperanza alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Articolo III- 12   Ulteriori obblighi e dichiarazioni del concessionario.

Il Concessionario , sempre ai fini del presente Atto, dichiara che nei suoi con-

fronti non è stata irrogata la misura cautelare della sanzione interdittiva previ-

sta dall’ art. 9, secondo comma, lettera c), del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 e

successive modificazioni;

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Ragu-

sa ogni modificazione intervenuta negli assetti  proprietari e nella struttura di

impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle even-

tuali imprese affidatarie del subappalto.

Il Concessionario,  inoltre,  assume l’onere di comunicare al Comune di Ragu-

sa ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016.

Articolo III- 13 -  Domicilio del concessionario 

A tutti gli effetti del presente contratto,  il Concessionario  elegge domicilio in

____________, posta elettronica  certificata ________ . Eventuali modifiche

del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno ef-

fetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa  comunicazione.

Articolo III – 14 Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione dovranno essere

inviate in forma scritta a mezzo pec  al seguente indirizzo :

Concedente :

pec :  protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it

indirizzo: Comune di Ragusa -  Corso Italia 72, 97100 Ragusa

Concessionario :

pec ________________________________________

indirizzo ____________________________________

o ad altro diverso recapito che le parti avranno comunicato per iscritto in con-

28



formità alle precedenti disposizioni 

Articolo III- 15  -Tracciabilità flussi finanziari

Il Concessionario , a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e dichiara

il numero di conto ed i soggetti che su di esso operano. 

Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italia-

ne Spa, comporta l'immediata risoluzione per inadempimento contrattuale.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di

Ragusa ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente com-

petente  della  notizia  dell'inadempimento  della  propria  eventuale  controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Concessionario, infine, in caso di cessione di crediti derivanti dall’esecuzione

dei servizi oggetto del presente contratto , assume l’obbligo di osservare la

procedura di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Articolo III- 16  -  Spese contrattuali / spese di pubblicità gara/ Iva sui ri-

cavi 

Sono a carico del Concessionario , ai sensi del Capitolato di Concessione, tut-

te le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compre-

si quelli fiscali. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che le tariffe

fissate dalla Giunta Municipale con la deliberazione n.444 del 15.12.2020 sono

comprensive di Iva e che detta imposta, così come scorporata dagli incassi ef-

fettuati,  costituisce credito dello Stato , del cui versamento il concessionario

medesimo  è  unicamente  responsabile.  Il  Concessionario  dichiara  di  avere

provveduto, ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.  ,  al versa-

mento delle spese di pubblicità sostenute dal Comune di Ragusa, pari ad €

……………………………,  mediante  bonifico bancario  sul conto di  tesoreria

comunale effettuato in data ………………….., come da nota contabile in origi-

nale esibita ed in fotocopia consegnata . 

Articolo III- 17 -  Registrazione.

Il presente contratto, poiché ha ad oggetto corrispettivi discendenti da tariffe

comprensive di Iva, viene sottoposto a registrazione fiscale a tassa fissa , il cui

importo di € …………………è già stato dal concessionario versato nelle casse

29



comunali  ( ………………………………………….) 

Articolo III- 18 - Protocollo di legalità

Le Parti danno atto che trova piena ed integrale applicazione il protocollo di le-

galità già presentato dal Concessionario in sede di partecipazione alla gara , le

cui clausole,  prescrizioni e  condizioni  devono essere puntualmente osserva-

te . 

In particolare, il Concessionario  si obbliga espressamente a:

- segnalare al Comune di Ragusa qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o

distorsione durante l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al contratto in og-

getto;

- collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,

intimidazione  o  condizionamento  di  natura  criminale  (richieste  di  tangenti,

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti

a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali, ecc.).

L’inosservanza dei predetti obblighi determina il recesso del presente contratto

da parte del Comune di Ragusa.

Articolo III- 19 - Obblighi derivanti dai codici di comportamento.

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2,  comma 3,  del D.P.R. n.  62/2013

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a nor-

ma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1,

comma 3, del Codice integrativo di comportamento del Comune di Ragusa ap-

provato con deliberazione della Giunta Municipale n. 21/2014, il Concessiona-

rio  e, per esso , i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegna-

no, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previ-

sti dai sopracitati codici, per quanto compatibili; in caso di violazione di taluno

degli  obblighi  previsti  dai  predetti  codici  di  comportamento,  accertatane,  da

parte del Comune di Ragusa, la compatibilità dell'obbligo violato con la tipolo-

gia di rapporto instaurato, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni,

decorrenti dalla contestazione della violazione, per la presentazione di even-

tuali giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine o nel caso di giustifica-

zioni ritenute non idonee, si procederà alla risoluzione del rapporto, fatto salvo

il risarcimento del danno. 
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Articolo III- 20 – Rinvio

 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del codice

civile ed a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.  Il presente atto ,

che consta di n. 32 (trentadue) pagine a video, viene stipulato in modalità elet-

tronica  conformemente  a  quanto  disposto  dall’art.11,  comma 13,  del  d.lgs.

163/06, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici. 

Le Parti, dopo aver dato lettura del presente atto, lo approvano e  sottoscrivo-

no con modalità di firma digitale, di cui attestano la validità e conformità dei

certificati di firma al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 82/2005,

Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Articolo III- 21  Incaricato del trattamento dati personali 

Per  l’attività  oggetto  del  Servizio,  il  Concessionario  assumerà  la  qualifica

d’incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune,

ai sensi del D.Lgs. 101 del 10 Agosto 2018 . Con tale qualifica il Concessiona-

rio potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgi-

mento del servizio, adottando tute le misure previste dalla legge in ordine ad

ogni fase del trattamento dei dati personali.

Articolo III- 22 Documenti allegati al contratto

Precisando che s’intendono richiamati e trascritti, anche se materialmente non

allegati, tutti gli elaborati elencati al superiore punto 5.3 ed i provvedimenti diri-

genziali e deliberativi citati infra, al presente contratto si allegano :

a) il capitolato di concessione  

b) l’offerta tecnica e l’offerta economica di gara

c) Piano Economico Finanziario asseverato nei termini e con le modalità

di cui al Disciplinare di gara;

d) Polizza  fidejussoria  n…………del……………….,  rilasciata,  ai  sensi

dell’art. 103, comma 1, del d.lgs. n.50/2016 ,  dalla compagnia assicu-

ratrice ………………………………- Agenzia di________

e) Polizza  Fidejussoria  N.  …......del......   rilasciata  ai  sensi  dell'art.103,

comma 7 del  d.lgs. n.50/2016 
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Il Concessionario : __________________________

Per il Concedente  

il Dirigente   : __________________________

Il Segretario Generale    : __________________________
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