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N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Imp:)rto

IDemolizioni e Opere preliminari

26.1.29

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in|
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato ¢
sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale
o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o
monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresi comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.

perimetro dell'area di cantiere

350.00 m*2.00h

700,000

SOMMANO mq=

700,000

IMURO
IDemolizione di muro a secco con l'onere dell'accantonamento in cantiere del
imateriale riutilizzabile.

murl a secco esistenti
(38.00+40.00+52.00+83.00+75.00)*1.20h*0.60

207,360

SOMMANO m’=

207,360

1.6.1.2
Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su|
automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino,
alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui
dimensione non supera i 0,5 mc. L’individuazione e la tipologia delle piante
da tagliare dovra essere preventivamente concordata in contraddittorio tra laj
ID.L. e I'impresa.
per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm
15,01 acm 30
40

40,000

SOMMANO cad =

40,000

1.6.2

IRimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo
meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 mc, compreso lo scavo, il taglio delle
radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del
cantiere fino alla distanza di m 1000. L'individuazione e la tipologia delle
ceppaic da asportare dovra essere preventivamente concordata in|
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.- per ogni ceppaia

40

40,000

SOMMANO cad =

40,000

1.3.1

IDemolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito|
urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici
risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o
con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti
oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarical
del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non
superiori a 5 km, compreso, inoltre, I'onere di demolire con ogni cautela a
piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di
fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione ¢
ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume
vuoto per pieno sara fatta computando le superfici dei vari piani, ¢
moltiplicando dette superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio;|
per l'ultimo piano demolito sara preso come limite superiore di altezza il
piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda
del tetto; per il piano piu basso si fara riferimento alla quota

A RIPORTARE

13,99

40,00

69,37

187,20

9.793,00

8.294,40

2.774,80

7.488,00

28.350,20
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 28.350,20]|
inferiore  di  demolizione, intesa  fino  all’estradosso  della]
fondazione).L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita
degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di
recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie,
lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni
mc vuoto per pieno
150.00 mg*4.00 hm 600,000
SOMMANO mc = 600,000 14,87 8.922,00]|
6 ONERI DISC
Oneri di accesso alla discarica
quantita di cui alla voce 1.3.1
600.00 mc 600,000
SOMMANO m?®= 600,000 5,00 3.000,00(|
1) Totale Demolizioni e Opere preliminari 40.272,20
A RIPORTARE 40.272,20
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RIPORTO
Opere di scavo

Opere di scavo

1.1.4.3
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e
di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie
di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per|
la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle
pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il
ritorno a vuoto, compreso 'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi
in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti,
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 1'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10
N/mmq e fino a 20 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuita poste a distanza media I'una dall'altra
superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione
di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo
schiacciamento per le rocce lapidee integre sara determinata su provini da
prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 c¢m) fino ai primi
300 mc di materiale e sara rideterminato con le stesse modalita ogni
qualvolta sara riscontrata variazione delle classi di resistenza.
4000.00mq*7.00h

28.000,000

SOMMANO mc =

28.000,000

1.1.6.2

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondita di 2,00 m
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo,
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a
cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il
carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di
1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo,
eli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi
in contraddittorio tra la D.L. e I'Impresa), il confezionamento dei cubetti
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), daj
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 1'opera
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq
e fino a 10 N/mmgq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con|
superfici di discontinuita poste a distanza media 1'una dall'altra superiore a 30
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguatal
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le
rocce lapidee integre sara determinata su provini da prelevare in numero non
inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale ¢
sara rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta sara riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

4000 mq*(14.60-7.00) hm

30.400,000

SOMMANO mc =

30.400,000

A RIPORTARE

15,45

17,17

40.272,20

432.600,00

521.968,00
994.840,20,
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 994.840,20,
9 1.2.52
Trasporto di materie, provenienti da scavi — demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune
ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso
I'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- Per ogni
m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4
—1.1.6-117-134-14.1.1-142.1-143-1.44 eseguiti in ambito
urbano.
Si prevede un riutilizzo del 50% del materiale di risulta
quantita di cui alla voce 1.1.4.3
28000.00 mc*0.50*10km 140.000,000
quantita di cui alla voce 1.1.6.2
30400.00 mc*0.50*10 km 152.000,000
SOMMANO mc Xkm= 292.000,000 0,63 183.960,00
1) Totale Opere di scavo 1.138.528,00
2) Totale Opere di scavo 1.138.528,00
A RIPORTARE 1.178.800,20
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.178.800,20
Opere di fondazione
10 1.2.4
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo|
del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,
sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni me di materiale costipato
PIANO 4° INTERRATO
area parcheggio 4000.00 mq
4000.00 mq*1.20h 4.800,000
a detrarre
volume bicchieri (1.50x1.50x1.20h)
-41*1.50*%1.50*0.35h -32,288
volume plinti
-41*3.50%3.50*0.70h -351,575
volume massetto sottoplinti
-41*3.80*3.80*0.15h -88,800
SOMMANO mc = 4.327,331 3,87 16.746,77
11 6.1.1.1
IFondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti
per portarlo all'umidita ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il
95% della densita AASHO modificata, compreso altresi ogni altro onere per
dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.
per strade in ambito extraurbano
PIANO 4° INTERRATO
area parcheggio 4000.00 mq
4000.00 mq*0.30h 1.200,000
a detrarre
volume bicchieri (1.50x1.50x1.20h)
-41*1.50*1.50*0.30h -27,675
SOMMANO mc = 1.172,325 23,13 27.115,88
12 2.3.1.2
\Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L.,
compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito
PIANO 4° INTERRATO
area parcheggio 4000.00 mq
4000.00 mq*0.50h 2.000,000,
a detrarre
volume bicchieri (1.50x1.50x1.20h)
-41*1.50*%1.50*0.50h -46,125
SOMMANO mc = 1.953,875 36,82 71.941,68
13 3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco,
classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XCI1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso|
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito|
ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di
altri additivi, da computarsi ove necessari
A RIPORTARE 1.294.604,53
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.294.604,53
ed escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in fondazione per lavori edili C25/30.
PIANO 4° INTERRATO
massetto di sottofondo al piano secondo interrato
4000.00 mq*0.10h 400,000
a detrarre
magrone di sottofondo plinti
-41*3.80%3.80*0.10h -59,204
magrone plinti scala A
-6.40*5.40*0.10h -3,456
magrone plinti scala B
-7.50*5.40*0.10h -4,050
magrone cordolo rampa elicoidale
-10.00%¥10.00*3.14*0.10 -31,400
magrone vasca antincendio
-12.00%7.00*0.10h -8,400
magrone di sottofondo ai plinti di fondazione
41*3.80%3.80*%0.15h 88,806
magrone per 1 plinti scala A
6.40*5.40*0.15h 5,184
magrone per i plinti scala B
7.50*5.40*0.15h 6,075
magrone per plinto rampa elicoidale
10.00*10.00*3.14*0.15h 47,100
magrone per vasca antincendio
magrone per vasca antincendio
12.00*7.00%0.15h 12,600
SOMMANO mc = 453,255 154,66 70.100,42
14 3.1.4.2
Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente
aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); classe
di consistenza S3 - consistenza semi fluida:abbassamento (slump) da 100 a
150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio
per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare
il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura:
per opere in fondazione per lavori stradali C35/45.
plinti di fondazione con bicchieri
area plinti
41*3.50*3.50*0.70 351,575
bicchieri per plinti
41*1.50*1.50*1.20 110,700
a detrarre area interna plinti
-41*0.80*0.80*1.20 -31,488
riserva idrica antincendio
2*5.00*2.50*0.20 5,000
2%9.60*2.50%0.20 9,600
cordoli di collegamento plinti
0.80*1.20*350.00 336,000
setto di contenimento rampa elicoidale
parete esterna
(8.80*8.80-8.50*8.50)*3.14*20.00 325,932
parete interna
(3.50*3.50-3.20*3.20)*3.14*20.00 126,228
rampa elicoidale
(8.50*8.50-3.50*3.50)*3.14*5.00*0.25 235,500
travi di sostegno rampa
0.60*0.40*7.00*6 10,080
rampa di ingresso
55.00%7.30%0.25 100,375
SOMMANO mc = 1.579,502, 163,98 259.006,74
A RIPORTARE 1.623.711,69
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.623.711,69
15 3.2.1.2
|Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per|
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso 1’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali:
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
PLINTI DI FONDAZIONE
armatura superiore 12+12 920 - Peso 2.466 kg/m - Lunghezza
0.64+2.94+0.64
41*(12+12)*(0.64*2+2.94)*2.466 kg/m 10.240,016
armatura inferiore 11+3+3 920 - Peso 2.466 kg/m - Lunghezza
0.64+2.94+0.64
41*%(114+3+3)*(0.64*2+2.94)*2.466 kg/m 7.253,344
ferri longitudinali 6*4+3*4 ¢20 - Peso 2.466 kg/m - Lunghezza
2.90*2+1.84
41*(6%4+3%4)*(0.29*2+1.84)*2.466 kg/m 8.808,355
zona a bicchieri
16 916 - Peso 1.578 kg/m - Lunghezza 0.30*4+0.80*2+1.44
41*16*(0.30*4+0.80*2+1.44)*1.578 kg/m 4.389,112
zona b bicchieri
8 916 - Peso 1.578 kg/m - Lunghezza 0.30*2+1.44
41*8%(0.30*%2+1.44)*1.578 kg/m 1.055,871
TRAVE DI SOSTEGNO RAMPA
armatura inferiore 21d20, peso 20 = 2.466 kg/m, Lunghezza
0.64*2+2.94
21%#(0.64%2+2.94)*2.466 218,537
armatura superiore 21d20, peso d20 = 2.466 kg/m,
lungh.0.64*2+2.94
21*(0.64*2+2.94)*2.466 218,537
ferri longitudinali: (21%2)d20, lungh. = 0.54+2.21
21*2%(0.54*2+2.21)*2.466 340,752
ferri sagomati 21d20, lungh. 0.95+0.20+1.20
21%(0.95+0.20+1.20)*2.466 121,697
RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
incidenza acciaio 80 kg/mc
2*5.00*2.50*0.20*80 kg/mc 400,000
2*9.60*2.50*0.20*80 kg/mc 768,000
CORDOLI DI COLLEGAMENTO TRA I PLINTI
arm. inf. = arm. sup. = 4 @20 per parte - peso 820 =2.466 kg/m -
L =350.00 m
2*4%2.4665 kg/m*350.00 6.906,200
SETTO DI CONTENIMENTO RAMPA ELICOIDALE
volume corona circolare
incidenza acciaio 80 kg/mc
parete esterna
(8.50*8.50-3.50*3.50)*3.14*0.25*80 kg/mc*4 15.072,000
parete interna
(3.50*3.50-3.20*3.20)*3.14*20.00*80 kg/mc 10.098,240
RAMPA ELICOIDALE
(8.80*8.80-3.50*3.50)*3.14*5.00*0.25*80 kg/mc 20.469,660
RAMPA DI INGRESSO
55.00%7.30*0.25*80 kg/mc 8.030,000
travi di sostegno rampa
0.60*0.40*6*80 kg/mc 115,200
SOMMANO kg= 94.505,521 1,86 175.780,27
16 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica
d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti
a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei
A RIPORTARE 1.799.491,96
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.799.491,96
bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a|
contatto dei conglomerati.
plinti di fondazione
(3.50+3.50+3.50+3.50)*0.70*41 401,800
bicchieri
perimetro esterno 1.50+1.50+1.50+1.50=6.00m
perimetro interno 0.80+0.80+0.80+0.80=3.20 m
altezza 1.20 m
(6.00+3.20)*1.20%41 452,640
cordoli di collegamento tra i plinti
0.80*2*350.00 560,000
cordoli pareti riserva idrica antincendio
(5.00+5.00+10.00+10.00)*0.40h*2 24,000
pareti riserva idrica antincendio
(5.00+5.00+10.00+10.00)*2.50h 75,000
(4.60+4.60+9.60+9.60)*2.50h 71,000
setto di contenimento rampa elicoidale
parcte esterna
2*3.14*8.80*20.00 1.105,280
2*3.14*8.50*20.00 1.067,600
parete interna
2*3.14*3.50*20.00 439,600
2*3.14*3.20%20.00 401,920
cordolo rampa elicoidale
17.60 D *3.14*0.50h*2 55,264
rampa elicoidale
(8.50*8.50-3.50*3.50)*5.00 300,000
rampa di ingresso
55.00%7.30 401,500
SOMMANO mq= 5.355,604 23,91 128.052,49
17 3.2.4
IFornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con
diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi,
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,
compreso 1’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.
Massetto di sottofondo al piano 4° interrato
rete elettrosaldata 8 - 20x20 - 3.95 kg/mq
4000 mq*3.95 kg 15.800,000
a detrarre area occupata dai pilastri
-41*3.50*3.50*3.95 kg -1.983,888
SOMMANO kg= 13.816,112 2,50 34.540,28
18 RETE
Formazione di rete di protezione del fronte di scavo in roccia friabile
costituita da: rete in acciaio zincato a doppia torsione, maglia 8*10 cm, filo 3
mm; chiodature eseguite con barre tipo gewi, diametro 28 mm, lunghezza
variabile maglia 4.00*4.00, complete di dado e piastra; cablatura di rinforzo
perimetrale e diagonale a X, eseguita con fune di acciaio, diametro 12 mm ¢
quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante.
Contenimento pareti dello scavo
(30.00+68.20)*22.35 h 2.194,770
(47.53+15.20)*14.60 hm 915,858
SOMMANO m?= 3.110,628 50,00 155.531,40
A RIPORTARE 2.117.616,13
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Imp:)rto
RIPORTO 2.117.616,13

3) Totale Opere di fondazione 938.815,93
A RIPORTARE 2.117.616,13
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 2.117.616,13
Opere strutturali
19 INPS
IProgettazione, fornitura, trasporto e montaggio struttura costituita da:
pilastri in c.a.v; travi T rovescio per solaio di impalcato/copertura in c.a.p.;
travi rettangolari per solaio di impalcato/copertura in c.a.p/c.a.v.; tegoli
TTL50 bi-nervati per solai intermedi in c.a.p.; tegoli TTR70 posti in opera
per solaio di copertura in c.a.p..
Offerta come da preventivo allegato
Per strutture e piastre metalliche per aggancio eventuali
sovrastrutture,getti di inghisaggio pilastri, sigillatura
interstizi tra i manufatti prefabbricati, realizzazione rampe
di accesso per i mezzi di trasporto e montaggio, sistema di
smaltimento acque meteoriche, foronometrie per passaggi
impianti, eventuali lucernari in copertura
1 1,000
SOMMANO  acorpo = 1,000, 1.685.000,00 1.685.000,00||
20, 3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con
diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi,
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,
compreso 1’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in|
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.
rete 88 - 20x20 - 3,95 kg/mq
PIANI 4°-3° INTERRATO
area parcheggio
3195.00 mq*3.95 kg*2 25.240,500
a detrarre impronta pilastri
-0.70*0.70*3.95 kg*40*2 -154,840
PIANO 2° INTERRATO
area parcheggio+area scoperta
3195.00 mq*3.95 kg 12.620,250
PIANO 1° INTERRATO
area parcheggio+area scoperta
3317.37 mq*3.95 kg 13.103,612
piano copertura
area scoperta
2537.10 mq*3.95 kg 10.021,545
SOMMANO kg= 60.831,067 2,50 152.077,67
21 5.1.10.1
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per|
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5,
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’interno degli edifici
caldana dei piani 3°-2°-1° interrato
PIANI 4°-3° INTERRATO
area parcheggio
3195.00 mq 3.195,000
a detrarre impronta pilastri
-0.70*0.70*40 -19,600
rampa elicoidale
((8.50*8.50)-(3.50%3.50))*3.14*2*2 753,600
A RIPORTARE 3.929,000 3.954.693,80
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22,

23

RIPORTO
PIANO 2° INTERRATO
area parcheggio
2880.00 mq
rampa elicoidale
((8.50%8.50)-(3.50*3.50))*3.14
PIANO 1° INTERRATO
area parcheggio
2450.00 mq
rampa elicoidale
((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14
PIANO COPERTURA
rampa di ingresso
55.00%7.30

3.929,000

2.880,000

188,400

2.450,000

188,400

401,500

SOMMANO mq=

10.037,300

7.2.3

IFornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi
impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo
tondo, tubo ovale, fino a mm 100, realizzata in stabilimento secondo i
disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite
giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe
8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature ¢
quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto,
il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da
pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, 1'assemblaggio ed il montaggio in
opera.- in acciaio S235J o S275J

SCALE HA" e "B"

diagonali d42.2/3.58, peso 3.79 kg/m
2*(1.80+2.00*4+1.60)*3.79%2

tubi d60.3/3.19, peso 4.25 kg/m

(5%2)*1.00%4.25*2

montanti in tubolari rettangolari 100x100x4, sui 4 lati,
4*12.35%(2.53+1.115+2.435+1.165+2.435+1.215+2.435+1.435
-0.170)*2

traversi in tubolari rettangolari 100x60x4, peso 9.55 kg/m

lato pianerottolo

(7*1.75+2.70)*9.55*2

lati ortogonali al precedente

2%12%1.90*2

ultimo lato

12*1.75%2

172,824

85,000

1.441,986,

285,545
91,200

42,000

SOMMANO kg4

2.118,555

7.2.4.1
IFornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi impalcati
da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP,
angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni
esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti
bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8,
completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto
altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in
alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte
il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera.
in acciaio S235J o S275J

SCALE HAH e HBH

2 montanti HEA 180, peso 35.5 kg/m

2%35.5%(2.8+2.8+2.85+2.95)*2

traversi HEA 180, peso 35.5 kg/m

(4*3.00+4%2.70)*35.5*2

pianerottoli: 4 IPE 200, peso 22.4 kg/m

4*(4*1.10+4%1.30)*22.4*2

rampe: 2 IPE 200, peso 22.4 kg/m

2*(3.25+3.75*3+3.8%2+4.20+4.15)*22.4%2

A RIPORTARE

1.618,800
1.618,800
1.720,320,

2.728,320
7.686,240

17,92

4,71

3.954.693,80

179.868,42

9.978,39

4.144.540,61
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24

25

26

RIPORTO

7.686,240

SOMMANO kg =

7.686,240

7.2.6
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti
fino ad altezza di m 12,00, compreso 1'onere dei mezzi di sollevamento, i
presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante
tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta
espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica,
secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da|
effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste
dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

quantita di cui alla voce 7.2.3

2118.555 kg

quantita di cui alla voce 7.2.4.1

7686.24 kg

2.118,555

7.686,240

SOMMANO kg =

9.804,795

7.2.16.1
Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatural
di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc.
per carpenteria pesante

quantita di cui alla voce 7.2.3

2118.555 kg

2.118,555

SOMMANO kg =

2.118,555

7.2.16.2

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura
di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio,
sciacquatura, ecc.

per carpenteria leggera

quantita di cui alla voce 7.2.4.1

7686.24 kg

7.686,240

SOMMANO kg4

7.686,240

3,53

1,80

0,76

1,14

4.144.540,61
27.132,43

17.648,63

1.610,10

8.762,31

4) Totale Opere strutturali

A RIPORTARE

2.082.077,95

4.199.694,08




Pag.13

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

27

RIPORTO
Opere civili

2.1.4
Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400
kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondita di qualunque
spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura,
spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli
squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la
collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, ¢ quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi
di qualsiasi tipo e/o cerchiature.

PIANI 4°-3° INTERRATO

tamponamento pareti perimetrali

(4.60+15.93+12.90+13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.

95+8.92+20.00+6.54+13.53+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+2

4.54)*0.30*3.25h*2

a detrarre aperture aerazione piano 4° interrato

-(13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.25+8.92)*1.50h *0.

30

a detrarre aperture aerazione piano 3° interrato

-(12.90+13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.25+8.92+1

1.77)*1.50h*0.30

tamponamento scala A - ascensori

(3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*0.30%3.25 h*2

a detrarre aperture

-1.50*2.20h*0.30*2

-0.90*2.20h*0.30*2

tamponamento scala B - locale pompe antincendio

(7.75+4.80+5.65)*0.30*3.25 h*2

a detrarre aperture

-0.80%2.20 h*0.30%*2

-1.50%2.20 h*0.30*2

tamponamento canna di ventilazione

(4.60+12.95)*0.30*3.25h

PIANO 2° INTERRATO

tamponamento pareti perimetrali

(4.60+15.93+12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+20.00+6.54+13.5

3+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+24.54)*0.30%3.25h

a detrarre aperture aerazione

-(12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+11.77)*0.30*1.50h

tamponamento scala A - ascensori

(3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*0.30*3.25 h

a detrarre aperture

-1.50%2.20 h*0.30

-0.90*2.20h*0.30

tamponamento scala B

(5.50+3.40+5.65)*0.30*3.25 h

a detrarre aperture

-0.80%2.20 h*0.30

-1.50%2.20 h*0.30

tamponamento canna di ventilazione

(4.60+12.95)*0.30*3.25h

PIANO 1° INTERRATO

tamponamento pareti perimetrali

(4.60+15.93+12.90+3.84+9.84+3.40+2.60+14.30+9.87+11.55+

20.00+6.54+13.53+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+24.54)*0.3

0%5.45h

a detrarre apertura aerazione

-(11.00+9.00+2.60+14.30+9.87+11.55+7.76)*0.30*1.50h

a detrarre apertura saracinesche

-2.30*2.30h*0.30*2

tamponamento scala A - ascensori

(3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*0.30*5.45 h

A RIPORTARE

419,426

29,966

41,067
41,691

-1,980
-1,188

35,490

-1,056
-1,980

17,111

203,239
238,394
20,846

-0,990
-0,594

14,186

-0,528
-0,990

17,111

332,232
-29,736
-3,174

34,956
984,645

4.199.694,08

4.199.694,08
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 984,645 4.199.694,08
tamponamento scala B
(5.50+3.40+5.65)*0.30*5.45 h 23,789
a detrarre aperture
-1.50*2.20 h*0.30 -0,990
-0.80*2.20h*0.30 -0,528
a detrarre apertura
-3.00*1.00h*0.30 -0,900
tamponamento canna di ventilazione
(5.00+14.92)*0.30*5.45h 32,569
PIANO COPERTURA
tamponamento scala A - ascensori
(3.50+2.60+1.90+6.20+5.40+8.80)*0.30*3.90 h 33,228
tamponamento scala B - deposito - locale gruppo elettrogeno
(6.25+3.00+3.00+5.50+11.50+7.80+7.50+18.35)*0.30*3.90 h 73,593
a detrarre aperture
-1.40*2.20h*0.30%*3 2,772
PIANO PIAZZA
pareti perimetrali scivola
(47.76+6.96)*0.30*6.50h 106,704
(12.30+13.64+38.60)*0.30*1.00h 19,362
PIANO COPERTURA
tamponamento locale cassa - deposito - wc
(7.74+7.64+0.65+3.20+4.00+3.80)*0.30*2.70h 21,894
a detrarre aperture
-0.90*2.220h*0.30 -0,599
-2.00*1.00h*0.30 -0,600
-0.60*0.40h*0.30%2 -0,144
SOMMANO mc = 1.289,251 207,53 267.558,26
28 2.2.1.2
Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3
di sabbia, compreso I’onere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
spessore di 12 cm
PIANI 4°-3° INTERRATO
tamponamento rip. vano scala A
2.98*3.25h*2 19,370
a detrarre apertura
-0.90*2.20h*2 -3,960
PIANO 2° INTERRATO 2,000
tamponamento rip. vano scala A
2.98*3.25h 9,685
a detrarre apertura
-0.90*2.20h -1,980
tamponamento rip. scala B
(1.30+7.73)*3.25h 29,348
a detrarre apertura
-0.90*2.20h -1,980
PIANO 1° INTERRATO 1,000
tamponamento rip. vano scala A
2.98*5.45h 16,241
a detrarre apertura
-0.90*2.20h -1,980
tamponamento wc scala B
(3.64+4.10+1.70+2.2342.90+1.65)*5.45h 88,399
a detrarre aperture
-0.80%2.20h*2 -3,520
-0.70%2.20h*2 -3,080
locale cassa - wc
(1.75+2.58+4.15+1.60+3.40+1.50)*5.45h 81,641
a detrarre aperture
-0.80*2.20h -1,760
-0.70*2.20h*2 -3,080
PIANO COPERTURA
A RIPORTARE 226,344 4.467.252,34
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 226,344 4.467.252,34
parete divisoria dep. - locale pompe antincendio
6.47%3.90h 25,233
PIANO PIAZZA
locale cassa - deposito
(3.50+2.46+1.10)*2.70h 19,062
a detrarre aperture
-0.80*2.20h -1,760
-0.70%2.20h*2 -3,080
SOMMANO mq= 265,799 31,21 8.295,59
29 5.1.6
IPavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a
tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia
dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a
regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, ¢
compreso l'onere per la boiaccatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti
con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
PIANI 4°-3° INTERRATO
scala A - rip.1 - rip.2 - ingresso
(18.50+10.80+5.37)mq*2 69,340
rip.
11.42 mq*2 22,840
PIANO 2° INTERRATO
scala A - rip.1 - rip.2 - ingresso
18.50+10.80+5.37mq 34,670
rip.
11.42 mq 11,420
PIANO 1° INTERRATO
scala A - rip.1 - rip.2 - ingresso
18.50+10.80+5.37mq 34,670
servizi scala B
6.80+2.38+2.38+4.61mq 16,170
locale cassa - wc
12.73+2.55+2.25mq 17,530
PIANO PIAZZA
locale cassa - deposito - we
13.65+6.95+1.54+2.26mq 24,400
SOMMANO mq= 231,040 46,94 10.845,02
30 5.2.1
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a
tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda
compreso i pezzi speciali, 'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei
giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere ¢
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
PIANO 1° INTERRATO
servizi scala B
(1.74+4.02+1.36+1.65+0.50+2.90)*2.00h 24,340
(1.70*4+1.40*4)*2.00h 24,800
(2.23+2.54+2.43+1.65)*2.00h 17,700
a detrarre aperture
-0.80%2.00h*3 -4,800
-0.70*2.00h*4 -5,600
servizi locale cassa
(1.50*4+1.70*2+1.50*2)*2.00h 24,800
a detrarre aperture
-0.70*2.00h*3 -4,200
PIANO PIAZZA
anti wc - wc
(1.10*2+1.40*2+1.90+1.30+1.53)*2.00h 19,460
a detrarre aperture
-0.70*2.00h*3 -4,200
SOMMANO mq= 92,300 45,25 4.176,58

A RIPORTARE

4.490.569,53
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31

32

33

RIPORTO

7.1.2
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo ¢
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di
ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera|
completa a perfetta regola d'arte.

peso 7850 kg/mc - spessore 2 cm - peso 78.50 kg/mq

PIANI 4°-3° INTERRATO

griglie di aerazione

(13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.25+8.92)*1.50h*78

.50 kg/mq*2

PIANO 2° INTERRATO

griglie aerazione

(12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+11.77)*1.50h*78.60 kg/mq

PIANO 1° INTERRATO

(11.00+9.00+2.60+14.30+9.87+11.55+7.76)*1.50h*78.50

kg/mq

PIANO PIAZZA

griglie canne di ventilazione

(16.00+28.92+3.20+3.20+3.20)mq*78.50 kg/mq

15.681,945

10.059,228

7.780,920

4.279,820

SOMMANO kg =

37.801,913

7.1.3
IPosa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie,
la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il
lavoro completo a perfetta regola d'arte.

peso 7850 kg/mc - spessore 2 cm - peso 78.50 kg/mq

PIANI 4°-3° INTERRATO

griglie di aerazione

(13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.25+8.92)*1.50h*78

.50 kg/mq*2

PIANO 2° INTERRATO

griglie aerazione

(12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+11.77)*1.50h*78.60 kg/mq

PIANO 1° INTERRATO

(11.00+9.00+2.60+14.30+9.87+11.55+7.76)*1.50h*78.50

kg/mq

PIANO PIAZZA

griglie canne di ventilazione

(16.00+28.92+3.20+3.20+3.20)mq*78.50 kg/mq

15.681,945

10.059,228

7.780,920

4.279,820

SOMMANO kg4

37.801,913

26.1.1.1
IApprontamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il
carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, 1 parapetti, le scale interne
di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a|
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa
di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le
mantovane:
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.81/2008,
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni
a decorrere dall'ultimazione del montaggio

ponteggi lungo le pareti dello scavo

(5.60+4.24+5.55+55.00+18.80+7.50+15.20+47.53+68.20+30.0

0)*14.60hm

3.761,252

SOMMANO mq=

3.761,252

A RIPORTARE

3,12

2,42

7,81

4.490.569,53

117.941,97

91.480,63

29.375,38
4.729.367,51
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34

35

36

37

38

RIPORTO
26.1.2
INolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole fermal
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica,
il controllo della stabilita, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero,
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso I'illuminazione:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30
giorni
ponteggi lungo le pareti dello scavo
(5.60+4.24+5.55+55.00+18.80+7.50+15.20+47.53+68.20+30.0
0)*14.60hm*2 mesi

7.522,504

SOMMANO mq=

7.522,504

26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
ponteggi lungo le pareti dello scavo
(5.60+4.24+5.55+55.00+18.80+7.50+15.20+47.53+68.20+30.0
0)*14.60hm

3.761,252

SOMMANO mgq=

3.761,252

26.1.10
IPonteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi
tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo|
piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare laj
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il
ponteggio mobile sara utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione,
restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia
tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni mc e per tutta la
durata dei lavori

PIANI 4°-3° INTERRATO

50.00*3.00h*1.00

PIANO 2° INTERRATO

50.00*3.00h*1.00

PIANO 1° INTERRATO

50.00*5.00h*1.00

150,000
150,000

250,000

SOMMANO mc=

550,000

26.1.11
IPer ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10
PIANI 4°-3° INTERRATO
10
PIANO 2° INTERRATO
8
PIANO 1° INTERRATO
6

10,000
8,000

6,000

SOMMANO cad =

24,000

9.1.1
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da|
un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato ¢
traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti
verticali od orizzontali, compreso 1’onere per

A RIPORTARE

1,26

3,58

15,70

12,52

4.729.367,51

9.478,36

13.465,28

8.635,00

300,48

4.761.246,63
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.761.246,63
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
PIANI 4°-3° INTERRATO
scala A - rip.
2.98*3.25h*2*2 38,740
a detrarre apertura
-0.90%2.20h*2%2 7,920
soffitti
(10.80mq+5.37mq)*2 32,340
scala B - locale pompe antincendio
soffitti
11.42mq*2 22,840
PIANO 2° INTERRATO
scala A - rip.
2.98*3.25h*2 19,370
a detrarre apertura
-0.90%2.20h*2 -3,960
soffitti
10.80mq+5.37mq 16,170
scala B - rip.
(1.30+7.73)*3.25h*2 58,695
a detrarre apertura
-0.90%2.20h*2 -3,960
soffitti
11.42mq 11,420
scala A - rip.
2.95*%5.45h*2 32,155
a detrarre apertura
-0.90%2.20h*2 -3,960
soffitti
10.50mqg+5.37mq 15,870
scala B - we
(3.64+4.10+1.70+2.2342.90+1.65)*5.45h*2 176,798
a detrarre aperture
-0.80%2.20h*2%2 -7,040
-0.70%2.20h*2%2 -6,160
locale cassa - wc
(1.75+2.58+4.15+1.60+3.40+1.50)*5.45h 81,641
a detrarre aperture
-0.80%2.20h*2 -3,520
-0.70%2.20h*2 -3,080
soffitti
(6.80+2.38+2.38+4.61+12.30)mq 28,470
PIANO COPERTURA
parere divisoria dep. - locale pompe antincendio
6.47*3.90h*2 50,466
PIANO PIAZZA
pareti perimetrali scivola
(47.76+6.96)%6.50h*2 711,360
(12.30+13.64+38.60)*1.00h*2 129,080
tamponamento locale cassa - deposito - wc
pareti
(7.74+7.64+0.65+3.20+4.00+3.80)*2.70h*2 145,962
a detrarre aperture
-0.90%2.220h*2 -3,996
-2.00*1.00h*2 -4,000
-0.60*0.40h*2 -0,480
locale cassa - deposito
(3.50+2.46+1.10)*2.20h*2 31,064
a detrarre aperture
-0.80%2.20h*2 -3,520
-0.70%2.20h*2%2 -6,160
soffitti
(13.65+6.95+1.54+2.26)mq 24,400
SOMMANO mq= 1.569,085 21,55 33.813,78
A RIPORTARE 4.795.060,41
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.795.060,41
39 9.1.4

Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo|

dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 1'onere

per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a|

perfetta regola d’arte.
PIANI 4°-3° INTERRATO
tamponamento pareti perimetrali
(4.60+15.93+12.90+13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.
95+8.92+20.00+6.54+13.53+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+2
4.54)*3.25h*2%2 2.796,170
a detrarre aperture aerazione
-9.34*0.60h*2*2 -22,416
tamponamento scala A - ascensori
pareti
(3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*3.25 h*2*2 277,940
a detrarre aperture
-1.50*2.20h*2*2 -13,200
-0.90%2.20h*2%2 7,920
tamponamento rip.
2.98*3.25h*2*2 38,740
a detrarre apertura
-0.90%2.20h*2%2 7,920
soffitti
(10.80mg+5.37mq)*2 32,340
tamponamento scala B - locale pompe antincendio
pareti
(7.75+4.80+5.65)*3.25 h*2*2 236,600
a detrarre aperture
-0.80%2.20 h*2*2 -7,040
-1.50%2.20 h*2*2 -13,200
soffitti
11.42mq*2 22,840
tamponamento canna di ventilazione
(4.60+12.95)*0.25*3.25h*2 28,519
PIANO 2° INTERRATO
tamponamento pareti perimetrali
(4.60+15.93+12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+20.00+6.54+13.5
3+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+24.54)*3.25h*2 1.354,925
a detrarre aperture aerazione
-38.20*0.60h*2 -45,840
tamponamento scala A - ascensori
pareti
(3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*3.25 h*2 138,970
a detrarre aperture
-1.50%2.20 h*2 -6,600
-0.90%2.20h*2 -3,960
tamponamento rip.
2.98%3.25h*2 19,370
a detrarre apertura
-0.90*2.20h*2 -3,960
soffitti
10.80mq+5.37mq 16,170
tamponamento scala B
pareti
(5.50+3.40+5.65)*3.25 h*2 94,575
a detrarre aperture
-0.80%2.20 h*2 -3,520
-1.50*2.20 h*2 -6,600
tamponamento rip.
(1.30+7.73)*3.25h*2 58,695
a detrarre apertura
-0.90*2.20h*2 -3,960
soffitti
11.42mq 11,420

A RIPORTARE 4.981,138 4.795.060,41
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 4.981,138 4.795.060,41
tamponamento canna di ventilazione
(4.60+12.95)*3.25h*2 114,075
PIANO 1° INTERRATO
tamponamento pareti perimetrali
(4.60+15.93+12.90+3.84+9.84+3.40+2.60+14.30+9.87+11.67+
20.00+6.54+13.53+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+24.54)*5 4
5h*2 2.216,188
a detrarre apertura aerazione
-(2.60+14.30+9.87+11.67)*0.60h*2 -46,128
a detrarre apertura saracinesche
-2.30%2.30h*2 -10,580
tamponamento scala A - ascensori
pareti
(3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*5.45h*2 233,042
tamponamento rip.
2.95%5.45h*2 32,155
a detrarre apertura
-0.90*2.20h*2 -3,960
soffitti
10.50mqg+5.37mq 15,870
tamponamento scala B
pareti
(5.50+3.40+5.65)*5.45 h*2 158,595
a detrarre aperture
-1.50*2.20 h*2 -6,600
-0.80*2.20h*2 -3,520
tamponamento wc
(3.64+4.10+1.70+2.23+2.90+1.65)*5.45h*2 176,798
a detrarre aperture
-0.80%2.20h*2%2 -7,040
-0.70%2.20h*2%2 -6,160
locale cassa - wc
(1.75+2.58+4.15+1.60+3.40+1.50)*5.45h 81,641
a detrarre aperture
-0.80%2.20h*2 -3,520
-0.70*2.20h*2 -3,080
soffitti
(6.80+2.38+2.38+4.61+12.30)mq 28,470
tamponamento canna di ventilazione
(5.00+14.92)*5.45h*2 217,128
a detrarre apertura
-3.00*1.00h*2 -6,000
PIANO COPERTURA
tamponamento scala A - ascensori
pareti
(3.50+2.60+1.90+6.20+5.40+8.80)*3.90 h*2 221,520
soffitti
10.50mq 10,500
tamponamento scala B - deposito - locale gruppo elettrogeno
pareti
(6.25+3.00+3.00+5.50+11.50+7.80+7.50+18.35)*3.90 h*2 490,620
a detrarre aperture
-1.40%2.20h*3%*2 -18,480
soffitti
52.85mq+95.38mq 148,230
parete divisoria dep. - locale pompe antincendio
6.47*3.90h*2 50,466
PIANO PIAZZA
pareti perimetrali scivola
(47.76+6.96)*6.50h*2 711,360
(12.30+13.64+38.60)*1.00h*2 129,080
tamponamento locale cassa - deposito - wc
pareti
(7.74+7.64+0.65+3.20+4.00+3.80)*2.70h*2 145,962
a detrarre aperture
A RIPORTARE 10.047,770 4.795.060,41
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RIPORTO 10.047,770 4.795.060,41
-0.90%2.220h*2 -3,996
-2.00*1.00h*2 -4,000
-0.60*0.40h*2 -0,480
locale cassa - deposito
(3.50+2.46+1.10)*2.20h*2 31,064
a detrarre aperture
-0.80%2.20h*2 -3,520
-0.70%2.20h*2%2 -6,160
soffitti
(13.65+6.95+1.54+2.26)mq 24,400
SOMMANO mq= 10.085,078 12,40 125.054,97
40 9.1.13
Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5
cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti,
miscelati con idonei aggreganti, atto ad assicurare un contributo
all'isolamento termico (coefficiente di conducibilita termica non superiore aj
0,129 W/m°K nonché una protezione antincendio REI 120 sulla faccial
esposta al fuoco, su parete di forati da 8 cm) formato da uno strato applicato
a macchina, con predisposti i sesti, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera a perfetta regola d'arte.
PIANI 4°-3° INTERRATO
tamponamento pareti perimetrali
(4.60+15.93+12.90+13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.
95+8.92+20.00+6.54+13.53+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+2
4.54)*3.25h*2%2 2.796,170
a detrarre aperture aerazione
-(13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.25+8.92)*1.50h*2
*2 -399,540
tamponamento scala A - ascensori
pareti
(3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*3.25 h*2*2 277,940
a detrarre aperture
-1.50%2.20h*2%2 -13,200
-0.90%2.20h*2%2 7,920
tamponamento scala B - locale pompe antincendio
pareti
(7.75+4.80+5.65)*3.25 h*2*2 236,600
a detrarre aperture
-0.80%2.20 h*2*2 -7,040
-1.50%2.20 h*2*2 -13,200
tamponamento canna di ventilazione
(4.60+12.95)*0.25*3.25h*2 28,519
intradosso solai area parcheggio
3195.00 mq*2 6.390,000
pareti rampa elicoidale
17.60%3.14*3.25h*2 359,216
a detrarre impronta rampa elicoidale
-((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14*2 -376,800
PIANO 2° INTERRATO
tamponamento pareti perimetrali
(4.60+15.93+12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+20.00+6.54+13.5
3+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+24.54)*3.25h*2 1.354,925
a detrarre aperture aerazione
-(12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+11.77)*1.50h*2 -255,960
tamponamento scala A - ascensori
pareti
(3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*3.25 h*2 138,970
a detrarre aperture
-1.50%2.20 h*2 -6,600
-0.90%2.20h*2 -3,960
tamponamento scala B
pareti
(5.50+3.40+5.65)*3.25 h*2 94,575
a detrarre aperture
A RIPORTARE 10.592,695 4.920.115,38
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41

RIPORTO
-0.80%2.20 h*2
-1.50*2.20 h*2
tamponamento canna di ventilazione
(4.60+12.95)*3.25h*2
intradosso solaio area parcheggio
2880.00 mq
pareti rampa elicoidale
17.60%3.14*3.25h*2
a detrarre impronta rampa elicoidale
-((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14*2
PIANO 1° INTERRATO
tamponamento pareti perimetrali
(4.60+15.93+12.90+3.84+9.84+3.40+2.60+14.30+9.87+11.67+
20.00+6.54+13.53+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+24.54)*5 4
5h*2
a detrarre apertura aerazione
-(11.00+9.00+2.60+14.30+9.87+11.55+7.76)*1.50h*2
a detrarre apertura saracinesche
-2.30%2.30h*2
tamponamento scala A - ascensori
pareti
(3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*5.45h*2
tamponamento scala B
pareti
(5.50+3.40+5.65)*5.45 h*2
a detrarre aperture
-1.50*2.20 h*2
-0.80*2.20h*2
tamponamento canna di ventilazione
(5.00+14.92)*5.45h*2
a detrarre apertura
-3.00*1.00h*2
intradosso solaio area parcheggio
2450.00 mq
pareti rampa elicoidale
17.60*3.14%5.45h*2
a detrarre impronta rampa elicoidale
-((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14*2
PIANO COPERTURA
tamponamento scala A - ascensori
pareti
(3.50+2.60+1.90+6.20+5.40+8.80)*3.90 h*2
soffitti
10.50mq
tamponamento scala B - deposito - locale gruppo elettrogeno
pareti
(6.25+3.00+3.00+5.50+11.50+7.80+7.50+18.35)*3.90 h*2
a detrarre aperture
-1.40*2.20h*3%*2
soffitti
52.85mq+95.38mq

10.592,695
-3,520
-6,600

114,075
2.880,000
359,216

-376,800)

2.216,188
-198,240

-10,580

233,042

158,595

-6,600
-3,520

217,128
-6,000
2.450,000
602,378

-376,800

221,520

10,500

490,620,
-18,480

148,230

SOMMANO mq=

19.687,047

11.1.3
Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in
dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici
e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed
alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura ¢
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto,
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

PIANI 4°-3° INTERRATO

tamponamento scala A - ascensori

pareti

A RIPORTARE

17,42

4.920.115,38

342.948,36,

5.263.063,74
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RIPORTO 5.263.063,74
(3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*3.25 h*2*2 277,940
a detrarre aperture
-1.50*2.20h*2*2 -13,200
-0.90*2.20h*2*2 7,920
tamponamento rip.
2.98%3.25h*2%*2 38,740
a detrarre apertura
-0.90%2.20h*2*2 7,920
soffitti
(10.80mq+5.37mq)*2 32,340
tamponamento scala B - locale rip.
pareti
(7.75+4.80+5.65)*3.25 h*2*2 236,600
a detrarre aperture
-0.80%*2.20 h*2*2 -7,040
-1.50%2.20 h*2*2 -13,200
soffitti
11.42mq*2 22,840
PIANO 2° INTERRATO
tamponamento scala A - ascensori
pareti
(3.20+2.60+1.90+2.37+6.20+5.10)*3.25 h*2 138,905
a detrarre aperture
-1.50%2.20 h*2 -6,600
-0.90*2.20h*2 -3,960
tamponamento rip.
2.98%3.25h*2 19,370
a detrarre apertura
-0.90*2.20h*2 -3,960
soffitti
10.80mqg+5.37mq 16,170
tamponamento scala B
pareti
(5.50+3.40+5.65)*3.25 h*2 94,575
a detrarre aperture
-0.80*2.20 h*2 -3,520
-1.50*2.20 h*2 -6,600
tamponamento rip.
(1.30+7.73)*3.25h*2 58,695
a detrarre apertura
-0.90*2.20h*2 -3,960
soffitti
11.42mq 11,420
PIANO 1° INTERRATO
tamponamento scala A - ascensori
pareti
(3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*5.45h*2 233,042
tamponamento rip.
2.95%5.45h*2 32,155
a detrarre apertura
-0.90*2.20h*2 -3,960
soffitti
10.50mqg+5.37mq 15,870
tamponamento scala B
pareti
(5.50+3.40+5.65)*5.45 h*2 158,595
a detrarre aperture
-1.50%2.20 h*2 -6,600
-0.80*2.20h*2 -3,520
tamponamento wc
(3.64+4.10+1.70+2.23+2.90+1.65)*5.45h*2 176,798
a detrarre aperture
-0.80*2.20h*2%*2 -7,040
-0.70*2.20h*2*2 -6,160
locale cassa - wc
A RIPORTARE 1.458,895 5.263.063,74
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RIPORTO 1.458,895 5.263.063,74
(1.75+2.58+4.15+1.60+3.40+1.50)*5.45h 81,641
a detrarre aperture
-0.80%2.20h*2 -3,520
-0.70%2.20h*2 -3,080
soffitti
(6.80+2.38+2.38+4.61+12.30)mq 28,470
PIANO COPERTURA
tamponamento scala A - ascensori
pareti
(3.50+2.60+1.90+6.20+5.40+8.80)*3.90 h*2 221,520
soffitti
10.50mq 10,500
tamponamento scala B - deposito - locale gruppo elettrogeno
pareti
(6.25+3.00+3.00+5.50+11.50+7.80+7.50+18.35)*3.90 h*2 490,620
a detrarre aperture
-1.40%2.20h*3%*2 -18,480
soffitti
52.80mq+95.50mq 148,300
PIANO PIAZZA
tamponamento locale cassa - deposito - wc
pareti
(7.74+7.64+0.65+3.20+4.00+3.80)*2.70h*2 145,962
a detrarre aperture
-0.90%2.220h*2 -3,996
-2.00*1.00h*2 -4,000
-0.60*0.40h*2 -0,480
locale cassa - deposito
(3.50+2.46+1.10)*2.20h*2 31,064
a detrarre aperture
-0.80%2.20h*2 -3,520
-0.70%2.20h*2%2 -6,160
soffitti
(13.70+6.95+1.60+2.30)mq 24,550
SOMMANO mq= 2.598,286 6,21 16.135,36]
42 12.1.9.3
Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o serbatoi
contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in poliolefine
flessibile (TPO) stabilizzato con inserto composito inorganico-sintetico. Il
manto sintetico deve essere atossico, dotato di elevata resistenza dello strato
superiore ai raggi U.V. e dello strato inferiore, al punzonamento ed
all’attacco delle radici. In opera su superfici verticali e orizzontali con|
sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione , applicato a secco sul
supporto costituito da uno strato di scorrimento in geotessile non tessuto di
tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Le suddette
caratteristiche, determinate con le modalita stabilite dalle vigenti norme
tecniche europee, devono essere accertate ¢ documentate dalla D.L. Sono
compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina
in TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, ed ogni altro
onere e magistero per dare I’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
spessore 2,0 mm
pareti interne e fondo vasca antincendio
(4.60+4.60+9.60+9.60)*2.50 71,000
4.60%9.60 44,160
SOMMANO mq= 115,160 31,10 3.581,48
43 12.1.1

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di
posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane
che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.

PIANI 4°-3° INTERRATO

A RIPORTARE

5.282.780,58
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44

45

46

RIPORTO
area parcheggio
3195.00 mq*2
a detrarre impronta pilastri
-0.70*0.70%6.17 kg*40%2
PIANO 2° INTERRATO
area parcheggio
2880.00 mq
PIANO 1° INTERRATO
area parcheggio
2450.00 mq

6.390,000

-241,864

2.880,000

2.450,000

SOMMANO mq=

11.478,136

12.1.3
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata aj
base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere,
questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per|
superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti
sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con|
emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una
altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.

PIANI 4°-3° INTERRATO

area parcheggio

3195.00 mq*2

a detrarre impronta pilastri

-0.70*0.70*6.17 kg*40*2

PIANO 2° INTERRATO

area parcheggio

2880.00 mq

PIANO 1° INTERRATO

area parcheggio

2450.00 mq

6.390,000

241,864

2.880,000

2.450,000

SOMMANO mq=

11.478,136

INP17
Realizzazione di pavimentazione industriale con csl dosato a kg 300 di
cemento polvere di quarzo e rete clettrosaldato, maglia 20x20 con filo D
8mm per uno spessore di cm 20 in opera, compreso ogni onere € magistero,
per ottenere la superficie perfettamente complanare e lisciata, comunque
inclinata, compreso i giunti di dilatazione, 1'onere per la definizione dei bordi
di eventuali botole, chiusini e simili e quant'altro occorre per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte

PIANI 4°-3° INTERRATO

area parcheggio

3195.00 mq*2

rampa elicoidale
((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14*2
PIANO 2° INTERRATO

area parcheggio

2880.00 mq

rampa elicoidale
((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14
PIANO 1° INTERRATO

area parcheggio

2450.00

rampa elicoidale
((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14

6.390,000

376,800

2.880,000,

188,400

2.450,000

188,400

SOMMANO m?=

12.473,600

27.13.2

IFornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un anta battente,
reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti
caratteristiche tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in
lamiera di acciaio zincato a caldo

A RIPORTARE

8,23

13,64

65,00

5.282.780,58

94.465,006,

156.561,78

810.784,00

6.344.591,42
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47

RIPORTO

sistema “Sendzimir”, presso piegato di spessore non inferiore a mm 20/10,
con sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi
freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a
murare o tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su pavimento finito,
distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione senza battuta,
giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per scrocco
serrature e rostri; - anta battente, di spessore non inferiore a mm 60, costruitaj
con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema “Sendzimir”, spessore
mm 10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati,
con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari interni per
organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta
e maniglioni. - Isolamento dell’anta costituito da un materassino a doppio
strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densita o altro
tipo di pannello isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza,
piu un foglio intermedio di alluminio; - Guarnizioni autoespandente poste in|
corrispondenza dei profili verticali del telaio e del traverso superiore del
telaio; - Cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere reggispinta ¢
viti per la registrazione verticale dell’anta ed una dotata di molla per la sua
auto chiusura; - Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle
cerniere; - Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme
alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni
dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e predisposta per il
montaggio di cilindro di tipo europeo; - Maniglia antinfortunistica, interna ed
esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto placca in acciaio
con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo
IPatent; -Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture
a struttura antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione
dei lavori. La porta deve essere dotata di targhette di identificazione porta,
classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo, numero
omologazione, targhetta di conformita CE dei componenti e fornita corredata
dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Comprese e
compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per
il fissaggio, le opere murarie necessarie, ogni opera provvisionale ed altro
onere e magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente
funzionante e dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente.
IPorta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile, di superficie da
m?22,01 am?2,50

PIANI 4°-3° INTERRATO

porta su rampa elicoidale

1.00¥2.20h*2

PIANO 2° INTERRATO

porta su rampa elicoidale

1.00*2.20h

PIANO 1° INTERRATO

porta su rampa elicoidale

1.00*2.20h

4,400

2,200

2,200

SOMMANO m?=

8,800

27.1.4.3

IFornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti,
reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1,

avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio
perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo
sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a mm
20/10, con sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente
per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al
fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per
appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed
asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per I'assemblaggio in
cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; - anta
battente, di spessore non inferiore a mm 60, costruita con doppia

A RIPORTARE

195,80

6.344.591,42

1.723,04

6.346.314,46
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48

RIPORTO
lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm
10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro
lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari
interni per organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale
montaggio di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento delle ante
costituito da un materassino a doppio strato di lana minerale resinata,
idrofuga, neutra e ad altissima densita o altro tipo di pannello
isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, piu un
foglio intermedio di alluminio; - Guarnizioni autoespandenti poste
in corrispondenza dei profili verticali del telaio e del profilo verticale
delle porte a due ante, del traverso superiore del telaio e nella parte
inferiore e superiore delle ante REI 120; - Cerniere, due per ogni
anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione
verticale dell'anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; -
IRostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere; -
Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme
alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le
dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e
predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo; - Maniglia
antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in
acciaio, con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca
in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - Regolatore di
chiusura RC/STD per le porte a due ante, conforme alla norma EN
1158; - Controserratura tipo "Flush-bolt" per 1'auto bloccaggio
dell'anta passiva e comando a leva per il suo sbloccaggio; - Sistema
di aggancio superiore per l'anta passiva azionato dalla
controserratura che riscontra nell'apposita contra bocchetta superiore
in plastica nera con rullo in acciaio; - Sistema di aggancio inferiore
anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio che riscontra
nell'apposita contro bocchetta inferiore, posta a pavimento, in
plastica autoestinguente nera per porta senza battuta inferiore e in
plastica nera con rullo per porta con battuta inferiore; - Verniciatura
con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura
antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei
lavori. La porta deve essere dotata di targhette di identificazione
porta, classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo,
numero omologazione, targhetta di conformita CE dei componenti e
fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa
vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni
altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie
necessarie, ogni opera provvisionale ed altro onere e magistero
necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e
dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente.
3)Porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, di
superficie da m? 3,01 a m? 3,50.
PIANI 4°-3° INTERRATO
scala A
1.20%2.40h*2
scala B
1.20%2.40h*2
PIANO 2° INTERRATO
scala A
1.20*2.40h
scala B
1.20*2.40h
PIANO 1° INTERRATO
scala A
1.20*2.40h
scala B
1.20¥2.40h

27.1.5.1

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa
di:

A RIPORTARE

5,760

5,760

2,880

2,880

2,880

2,880

SOMMANO m?=

23,040

248,30

6.346.314,46

5.720,83

6.352.035,29
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49

50

RIPORTO
1) maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a
due ante di spessore mm 50
PIANI 4°-3° INTERRATO
scala A
2%2
scala B
2%2
rampa elicoidale
1*2
PIANO 2° INTERRATO
scala A
2
scala B
2
rampa elicoidale
1
PIANO 1° INTERRATO
scala A
2
scala B
2
rampa elicoidale
1

SOMMANO

27.1.5.36
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa
di:
36) elettromagnete da parete composto da nucleo in metallo zincato,
con involucro plastico di colore bianco, completo di pulsante per lo
sblocco ed ancora composta da piattello in metallo nichelato e
zoccolo snodato.
PIANI 4°-3° INTERRATO
scala A
2*)
scala B
2*)
rampa elicoidale
1*2
PIANO 2° INTERRATO
scala A
2
scala B
2
rampa elicoidale
1
PIANO 1° INTERRATO
scala A
2
scala B
2
rampa elicoidale
1
SOMMANO

27.1.5.44
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa
di:
44) chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN
1154, colore argento, classificato per chiusura da 180°, con forza
variabile da 3 a 4, da fissare sul telaio e I'ante del serramento.

PIANI 4°-3° INTERRATO

scala A

2%*2

scala B

A RIPORTARE

4,000
4,000

2,000

2,000
2,000

1,000

2,000
2,000

1,000

cad =

20,000

4,000
4,000

2,000

2,000
2,000

1,000

2,000
2,000

1,000

cad =

20,000

4,000

4,000

124,20

80,80

6.352.035,29

2.484,00

1.616,00

6.356.135,29




Pag.29

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

51

RIPORTO
2*)
rampa elicoidale
1*2
PIANO 2° INTERRATO
scala A
2
scala B
2
rampa elicoidale
1
PIANO 1° INTERRATO
scala A
2
scala B
2
rampa elicoidale
1

4,000
4,000

2,000

2,000
2,000

1,000

2,000
2,000

1,000

SOMMANO cad =

20,000

27.1.4.5

IFornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti,
reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1,

avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio
perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo
sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a mm
20/10, con sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente
per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al
fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per
appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed
asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio in
cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; - anta
battente, di spessore non inferiore a mm 60, costruita con doppia
lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm
10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro
lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari
interni per organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale
montaggio di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento delle ante
costituito da un materassino a doppio strato di lana minerale resinata,
idrofuga, neutra e ad altissima densita o altro tipo di pannello
isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, pit un
foglio intermedio di alluminio; - Guarnizioni autoespandenti poste
in corrispondenza dei profili verticali del telaio e del profilo verticale
delle porte a due ante, del traverso superiore del telaio e nella parte
inferiore e superiore delle ante REI 120; - Cerniere, due per ogni
anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione
verticale dell'anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; -
IRostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere; -
Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme
alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le
dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e
predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo; - Maniglia
antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in
acciaio, con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca
in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - Regolatore di
chiusura RC/STD per le porte a due ante, conforme alla norma EN
1158; - Controserratura tipo "Flush-bolt" per 1'auto bloccaggio
dell'anta passiva ¢ comando a leva per il suo sbloccaggio; - Sistema
di aggancio superiore per l'anta passiva azionato dalla
controserratura che riscontra nell'apposita contra bocchetta superiore
in plastica nera con rullo in acciaio; - Sistema di aggancio inferiore
anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio che riscontra
mell'apposita contro bocchetta inferiore, posta a pavimento, in
plastica autoestinguente nera per porta senza battura inferiore e in
plastica nera con rullo per porta con battura inferiore; - Verniciatura

A RIPORTARE

105,40

6.356.135,29

2.108,00

6.358.243,29
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RIPORTO 6.358.243,29|
con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura
antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei
lavori. La porta deve essere dotata di targhette di identificazione
porta, classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo,
numero omologazione, targhetta di conformita CE dei componenti e
fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa
vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni
altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie
necessarie, ogni opera provvisionale ed altro onere e magistero
necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e
dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente.
5)Porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, di
superficie oltre m* 4,01
PIANI 4°-3° INTERRATO
rampa elicoidale
6.80%2.50h*2 34,000
PIANO 2° INTERRATO
rampa elicoidale
6.80*2.50h 17,000
PIANO 1° INTERRATO
rampa elicoidale
6.80%2.50h 17,000
SOMMANO m?= 68,000 222,10 15.102,80||
52, 27.1.5.37
Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa
di:
37) elettromagnete da pavimento composto da nucleo in metallo
zincato, con zoccolo di fissaggio di colore bianco, completo di
pulsante per lo sblocco ed ancora composta da piattello in metallo
nichelato e zoccolo snodato.
PIANI 4°-3° INTERRATO
rampa elicoidale
2*) 4,000
PIANO 2° INTERRATO
rampa elicoidale
2 2,000
PIANO 1° INTERRATO
rampa elicoidale
2 2,000
SOMMANO cad = 8,000 157,10 1.256,80(
53 INP29
IFornitura e posa in opera di saracinesca avvolgibile per ingresso/uscita delle
dimensioni di 3.00x3.50h con apertura comandata elettricamente.
PIANO 1° INTERRATO
ingresso parcheggio
1 1,000
uscita parcheggio
1 1,000
SOMMANO cad= 2,000 3.000,00 6.000,00(|
54 8.1.3.1

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 +
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovra
possedere le proprieta previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo
al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la
morma UNI 3952. 1l sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a giunto aperto.
I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le
seguenti prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207); classe
di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UN]
IEN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il
procedimento

A RIPORTARE

6.380.602,89
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RIPORTO 6.380.602,89
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti
per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un
isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in|
G.U. del 22/12/97. T serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in|
IEPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per
ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato
compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di
alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.A
uno o piu battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere ¢ aste d'arresto);
scorrevole (accessori:chiusura con maniglia, carrello fisso piu un carrello
regolabile per ogni anta):- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per
singolo battente o anta anche scorrevole.
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m*K) con|
vetro camera 4-6-4
PIANI 4°-3° INTERRATO
locale pompe
0.80*2.20h*2 3,520
PIANO 1° INTERRATO
locale cassa
1.60*1.00h 1,600
porta esterna
0.80*2.20h 1,760
PIANO COPERTURA
locale gruppo elettrogeno
1.40%2.20h 3,080
deposito
1.40%2.20h 3,080
PIANO PIAZZA
locale cassa - wc
2.00*1.00h 2,000
0.60*0.40h*2 0,480
SOMMANO mq= 15,520 375,51 5.827,92
55 8.3.9
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo|
tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro,
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari
allo spessore delle pareti € comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale,
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in|
abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave
ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.
PIANI 4°-3° INTERRATO
rip.1 - rip.2
0.80*2.20h*2*2 7,040
PIANO 2° INTERRATO
rip.1 - rip.2
0.80*2.20h*2 3,520
rip. scala B
0.80%2.20h 1,760
PIANO 1° INTERRATO
rip.1 - rip.2
0.80*2.20h*2 3,520
servizi scala B
0.80*2.20h*2 3,520
0.70*2.20h*2 3,080
locale cassa - wc
0.80*2.20h 1,760
0.70*2.20h*2 3,080
SOMMANO mq= 27,280 249,73 6.812,63

A RIPORTARE

6.393.243,44
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.393.243,44
56 INP30
IFornitura e posa in opera di saracinesca avvolgibile per ingresso/uscita delle
dimensioni di 7.00x3.50h con apertura comandata elettricamente.
PIANO 1° INTERRATO
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 5.000,00 5.000,00
5) Totale Opere civili 2.198.549,36
A RIPORTARE 6.398.243,44
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.398.243,44
Opere accessorie
57 6.6.21
IEsecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole
pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni
onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni
regolamentari.- per ogni mq vuoto per pieno per la figura geometrica
circoscritta
PIANI 4°-3° INTERRATO
(20.00+18.000+25.00+25.00+25.00+18.00+25.00+30.00+60.00
+10.00+10.00+10.00+20.00)mq*2 592,000
PIANO 2° INTERRATO
(10.00+10.00+25.00+25.00+25.00+20.00+24.00+30.00+60.00+
10.00+10.00+10.00+20.00)mq 279,000
PIANO 1° INTERRATO
(14.00+10.00+10.00+10.00+15.00+50.00+8.00+10.00+10.00+1
0.00+10.00)mgq 157,000
SOMMANO mq= 1.028,000! 9,22 9.478,16
58 6.6.22
[Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante
vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non
rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente
per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.
PIANI 4°-3° INTERRATO
per ciascuno posto auto si considerano 15,00 m al 50%
111 posti auto*15.00m*0.50%2 1.665,000
PIANO 2° INTERRATO
96 posti auto*15.00m*0.50 720,000
PIANO 1° INTERRATO
75 posti auto*15.00m*0.50 562,500
SOMMANO m= 2.947,500 1,14 3.360,15
59 6.6.20.2
IFornitura e collocazione di specchio parabolico completo di supporto per
l'attacco al palo D 60 mm.
del diametro di 80 cm
PIANI 4°-3° INTERRATO
6*2 12,000
PIANO 2° INTERRATO
6 6,000
PIANO 1° INTERRATO
6 6,000
SOMMANO cad = 24,000 126,09 3.026,16
6) Totale Opere accessorie 15.864,47
A RIPORTARE 6.414.107,91
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60

61

62

63

64

65

66

RIPORTO
Impianto Elettrico

EL.A1

Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di

fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica

ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non

propagante I'incendio conforme CEI 20-22 Il:unipolare: sezione 95 mm?
160

160,000

SOMMANO m=

160,000

EL.A10

Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non
propagante 'incendio conforme CEI 20-22 II:pentapolare: sezione 25 mm?
120

120,000

SOMMANO m=

120,000

EL.A11
IFornitura e Posa in opera di passerella portacavi asolata da 200x100 conl
coperchio nei tratti verticali, costruita in lamiera di acciaio zincata sendzimir,
spessore minimo 15/10 completa di staffe di fissaggio e/o supporti,
giunzioni, curve, incroci, pezzi speciali in genere, bulloneria e quant'altro
occorre per dare la passerella montata a regola d'arte. Compreso eventuali
oneri aggiuntivi per la quota parte di passerella portacavi a traversini ove
richiesto. Sono compresi ¢ compensati nel prezzo ogni onere ¢ magistero
per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi
comprese le eventuali opere murarie.
1320

1.320,000

SOMMANO m=

1.320,000

EL.A2

Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non

propagante I'incendio conforme CEI 20-22 Il:unipolare: sezione 50 mm?
960

960,000

SOMMANO m=

960,000

EL.A3
Cavo flessibile unipolare NO7G9-K a bassissima emissione di fumi e gas
tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V,
isolato con mescola elastomerica reticolata, non propagante l'incendio
conforme CEI 20-22 II:sezione 50 mm?

100

100,000

SOMMANO m=

100,000

EL.A4

Cavo flessibile unipolare NO7G9-K a bassissima emissione di fumi e gas
tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V,
isolato con mescola elastomerica reticolata, non propagante Il'incendio|
conforme CEI 20-22 II:sezione 25 mm?

100

100,000

SOMMANO m=

100,000

EL.AS

Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:

A RIPORTARE

27,80

42,10

52,90

16,20

16,20

9,70

6.414.107,91

4.448,00

5.052,00

69.828,00,

15.552,00,

1.620,00

970,00

6.511.577,91
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6.511.577,91
tripolare: sezione 1,5 mm?
2240 2.240,000
SOMMANO m= 2.240,000 4,30 9.632,00(
67 EL.A6
Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non
propagante I'incendio conforme CEI 20-22 II:tripolare: sezione 2,5 mm?
2520 2.520,000
SOMMANO m= 2.520,000 5,40 13.608,00||
68 EL.A7
Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non
propagante 'incendio conforme CEI 20-22 II:tripolare: sezione 4 mm?
240 240,000
SOMMANO m= 240,000 6,90 1.656,00(
69 EL.A8
Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non
propagante 'incendio conforme CEI 20-22 II:pentapolare: sezione 2,5 mm?
1280 1.280,000!
SOMMANO m= 1.280,000! 7,30 9.344,00(
70 EL.A9
Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non
propagante 'incendio conforme CEI 20-22 Il:pentapolare: sezione 10 mm?
580 580,000
SOMMANO m= 580,000 20,50 11.890,00||
71 EL.B1
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QEC (quadro elettrico
consegna) come da disegni di progetto
1 1,000
SOMMANO  acorpo = 1,000 5.040,00 5.040,00(
72 EL.B2
IFornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QEG (quadro elettrico
generale) come da disegni di progetto
1 1,000
SOMMANO  acorpo = 1,000 12.020,00 12.020,00]|
73 EL.B3
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QEP-1 (quadro elettrico
piano 1° interrato) come da disegni di progetto
1 1,000
SOMMANO  acorpo = 1,000 8.220,00 8.220,00f|
74 EL.B4
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QEP-2 (quadro elettrico
piano 2°interrato) come da disegni di progetto
1 1,000
SOMMANO  acorpo = 1,000 8.220,00 8.220,00ff
A RIPORTARE 6.591.207,91
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75

76

77

78

79

80

81

RIPORTO
EL.B5
IFornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QEP-3 (quadro elettrico
piano 3° interrato) come da disegni di progetto
1

1,000

SOMMANO  acorpo =

1,000

EL.B6
IFornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QEP-4 (quadro elettrico

piano 4° interrato) come da disegni di progetto
1

1,000

SOMMANO  acorpo =

1,000

EL.B7

IFornitura e posa in opera di centralino elettrico QSACA per segnalazione
allarmi pompe centrale antincendio, costruito in materiale isolante
autoestinguente con grado di protezione IP 40. Installazione da incasso a
parete; dimensioni non inferiori a quelle riportate negli elaborati grafici;
cablaggio interno con conduttori NO7V-K ed accessori di montaggio. Nel
centralino, verranno montate e connesse le apparecchiature riportate negli
schemi elettrici di progetto allegati. Sono compresi e compensati nel prezzo
ogni onere ¢ magistero per fornire 1'opera completa e funzionante a perfettal
regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.

1

1,000

SOMMANO  acorpo =

1,000

EL.B8
IFornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QCA (quadro elettrico
locale pompe antincendio) come da disegni di progetto

1

1,000

SOMMANO  acorpo =

1,000

EL.B9

Fornitura e posa in opera pulsante di emergenza e relativa linea di
collegamento per sgancio sgancio alimentazione generale
comprendente:-Pulsante a rottura di vetro; -Tubo in PVC rigido d8
25;-Scatole di derivazione; -Cavi e accessori. Sono compresi € compensati
nel prezzo ogni onere e magistero per fornire I'opera completa e funzionante

a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.
4

4,000

SOMMANO cad =

4,000

EL.F1

Fornitura e posa in opera blindolux da 4x25A+2x25A completa di quotal
parte testata di alimentazione e staffe di sostegno a soffitto. Costituita da|
profilo chiuso e nervato in acciaio zincato a caldo con prese di derivazione
ogni metro, conduttori in rame, grado di protezione IP55 e conforme alle
norme IEC 332-3.

2160

2.160,000

SOMMANO m=

2.160,000

EL.F10

Fornitura e Posa in opera di plafoniera sicurezza a batteria incorporata con|
carica automatica in presenza di rete del tipo "SE/SA" sporgente a parete
completa di circuito elettronico di controllo, spia LED, contatto di inibizione,
fusibile o PTC di protezione rete avente le seguenti caratteristiche: - grado
di protezione IP65 ; - tubo fluorescente 1x24W ; -resa in emergenza 40% ;
- corpo diffusore e riflettore in materiale plastico autoestinguente ; -
accumulatori ermetici al Ni- Cd con autonomia 3h ; -tempo di ricarica 24h ;
- accessori e collegamenti. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni
onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.

4

A RIPORTARE

4,000
4,000

8.220,00

8.220,00

660,00

3.070,00

180,00

69,00

6.591.207,91

8.220,00

8.220,00

660,00

3.070,00

720,00

149.040,00

6.761.137,91
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82

83

84

85

86

RIPORTO

4,000

SOMMANO cad =

4,000

EL.F11

Fornitura e Posa in opera di plafoniera sicurezza a batteria incorporata con|
carica automatica in presenza di rete del tipo "SA" sporgente a parete
completa di circuito elettronico di controllo, spia LED, contatto di inibizione,
fusibile o PTC di protezione rete ed etichette adesive per segnaletica avente
le seguenti caratteristiche: - grado di protezione IP65 ; -tubo fluorescente
1x24W ; - resa in emergenza 40% ; - corpo diffusore e riflettore in
materiale plastico autoestinguente ; -accumulatori ermetici al Ni- Cd con
autonomia 3h ; - tempo di ricarica 24h ; - accessori e collegamenti. Sono
compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire I'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali
opere murarie.

80

80,000

SOMMANO cad =

80,000

EL.F2

IFornitura e Posa in opera di punto luce per illuminazione diretta o indiretta
su circuito normale o sicurezza, semplice, deviato, commutato, a relé¢ con|
comando locale del tipo normale o stagno, a parete o a soffitto, o all'interno
di pareti in cartongesso con linea sotto traccia o a vista, con tubi in materiale
termoplastico autoestinguente, del tipo o rigido di diametro non inferiore a|
20mm comprendente: - quota parte tubazione di dorsale ; -quota parte di
conduttori di dorsale del tipo NO7V-K o FG7(O)R se posato in canale
metallico ; - quota parte di tubazione di derivazione ; - quota parte di
conduttori di derivazione del tipo NO7V-K o FG70R ; - cassetta
derivazione ; - frutto da 10A 230V serie civile da incasso tipo componibile
o da parete ; -quota parte di supporto in resina ; - quota parte placca in
resina ; - accessori anche per il fissaggio all'interno delle pareti in|
cartongesso e collegamenti. Sono compresi € compensati nel prezzo ogni
onere e magistero per fornire 1'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.

12

12,000

SOMMANO cad =

12,000

EL.F3

IFornitura e Posa in opera di punto luce per illuminazione diretta o indiretta
su circuito normale o sicurezza, semplice o a a relé con comando diretto
centralizzato sul quadro del tipo normale o stagno, a parete o a soffitto, con
linea sotto traccia o a vista, con tubi in materiale termoplastico
autoestinguente, del tipo rigido di diametro non inferiore a 20mm
comprendente: - quota parte tubazione di dorsale ; - quota parte di
conduttori di dorsale del tipo NO7V-K o FG7(O)R se posato in canale
metallico ; - quota parte di tubazione di derivazione ; - quota parte di
conduttori di derivazione del tipo NO7V-K o FG70R ; - cassetta
derivazione ; - accessori anche per il fissaggio all'interno delle pareti in
cartongesso e collegamenti. Sono compresi € compensati nel prezzo ogni
onere e magistero per fornire 1'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.

112

112,000

SOMMANO cad =

112,000

EL.F4
IFornitura e posa in opera punto luce sul circuito normale, emergenza ¢
sicurezza derivato da blindolux e/o binario elettrificato compresa la spina di

allaccio e il cavo FG7O0R di collegamento
588

588,000

SOMMANO cad =

588,000

EL.F5

IFornitura e posa in opera di plafoniera a soffitto o a parete di tipo stagno.
Corpo armatura in resina poliestere inattaccabile dalla fiamma, stampato ad
iniezione, colore grigio. Riflettore portacomponenti in

A RIPORTARE

198,00

204,00

104,40

100,80

25,20

6.761.137,91
792,00

16.320,00,

1.252,80

11.289,60,

14.817,60,

6.805.609,91
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87

88

89

90

91

RIPORTO
lamiera di acciaio verniciata a fuoco in colore bianco. Schermo in
policarbonato autoestinguente infrangibile ricavato per termoformatura daj
lastra trasparente prismatizzata, precablata con reattori elettronici e rifasata,
del tipo per n° 2 lampade fluorescenti da 36 W grado di protezione IP65.
Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le

eventuali opere murarie.
18

18,000

SOMMANO cad =

18,000

EL.F6

Fornitura e posa in opera lampada fluorescente lineare 1x36W 3350 Im.Sono
compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire I'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali

opere murarie.
36

36,000

SOMMANO cad =

36,000

EL.F7

IFornitura e Posa in opera di plafoniera a soffitto di tipo stagno. Corpo
armatura in resina poliestere inattaccabile dalla fiamma, stampato ad
iniezione, colore grigio. Riflettore portacomponenti in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco in colore bianco. Schermo in policarbonato
autoestinguente infrangibile ricavato per termoformatura da lastra trasparente
prismatizzata, precablata con reattori elettronici e rifasata, del tipo per n° 2
lampade fluorescenti da S8W, queste comprese, grado di protezione IP65.
Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le
eventuali opere murarie.

512

512,000

SOMMANO cad =

512,000

EL.F8
IFornitura e posa in opera lampada fluorescente lineare 1x58W 5400 Im
1024

1.024,000

SOMMANO cad =

1.024,000

EL.F9

IFornitura e Posa in opera di Gruppo mininverter per lampade fluorescenti
D26 18+58 W con batterie ermetiche ricaricabili al piombo, ridotte
dimensioni e agevolmente installato all'interno delle plafoniere. Completo di
LED di segnalazione e in grado di sostituirsi alla fonte di energia (rete) in
caso di black-out. Avente i seguenti dati tecnici: -sistema di connessione
elettrica ad innesto rapido ; - alimentazione 230V 50/60 Hz tempo di
ricarica 24 h; - vita batteria minimo 4 anni di normale utilizzo; temperaturaj
max di esercizio batteria 60° C; - spia LED di presenza rete ; -possibilita]
di inibizione emergenza con comando unificato; - dispositivo di fissaggio
per pacco batterie brevettato ; - autonomia 3h con tubo da 58 W. Sono
compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali
opere murarie.

172

172,000

SOMMANO cad =

172,000

EL.H1
Fornitura e Posa in opera di punto presa bipasso, sotto intonaco su traccia daj
predisporre, all'interno di pareti in ca - quota parte tubazioni in PVC di
dorsale non inferiore a 25 mm; - quota parte tubazioni in PVC di
derivazione non inferiore a 20 mm; - quota parte conduttori di dorsale del
tipo NO7V-K o FG7(O)R se posato in canale metallico; -quota parte
conduttori di derivazione del tipo NO7V-K; - cassetta derivazione; - presa
bipasso 2x10/16A+T 230V della serie civile componibile, completa di quota
parte scatola rettangolare in r - accessori anche per il fissaggio all'interno
delle pareti in cartongesso e

A RIPORTARE

81,00

6,50

92,40

7,50

162,00

6.805.609,91

1.458,00

234,00

47.308,80

7.680,00

27.864,00,

6.890.154,71
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92

93

94

95

96

RIPORTO
collegamenti. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero,
per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
14

14,000

SOMMANO cad =

14,000

EL.H2
IFornitura e Posa in opera quadretto prese di servizio denominato "QPR" per
montaggio a vista a parete ; corpo in resina isolante autoestinguente con|
coperchio di protezione a molla per interruttore; grado di protezione 1P44;
comprendente: - 1 presa CEE17 2x16A+T 230V ca; - corpo in resina isolante
autoestinguente con coperchio di protezione a molla; - 1 presa CEE17
3x16A+T 400V ca; - corpo in resina isolante autoestinguente con coperchio
di protezione a molla; - 2 prese bipasso ad alveoli allineati 2x10/16A+T]
230V ca; - quota parte tubazioni in PVC di derivazione; -quota parte
conduttori di derivazione del tipo NO7V-K; \par - accessori e collegamenti.
par \pard Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero
per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi
comprese le eventuali opere murarie. \cf0 \par)
40

40,000

SOMMANO cad =

40,000

EL.H3
IFornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro o soffitto per
espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con|
grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a
sfera ed alimentato a 230 V - 50 Hz: a due velocita, portata massima 110
m?3/h, prevalenza massima 16 mm H<SUB>2</SUB>O, potenza assorbita 24
W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporato
3

3,000

SOMMANO cad =

3,000

EL.H4

IFornitura e Posa in opera di punto allaccio, prove di funzionamento quadro|
autoclave compresa: - quota parte passerella metallica completa di
coperchio ; - tubo rigido @ 25 con speciali giunti alle estremita; -guaina
flessibile @ 25 completa di raccordi alle estremita; - messa a terra della
carcassa ; - accessori, raccordi e capocorda. Sono compresi € compensati
nel prezzo ogni onere e magistero per fornire I'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

EL.HS

Fornitura e Posa in opera di allacciamento e prove di funzionamento quadri
secondari pompe antincendio compresa: - quota parte passerella metallica
completa di coperchio ; - tubo rigido @ 25 con speciali giunti alle estremita;
- tubo rigido @ 50 con speciali giunti alle estremita; -guaina flessibile @ 25
completa di raccordi alle estremitd; - guaina flessibile @ 50 completa di
raccordi alle estremita; - cavi FG7OR da 3%x25; -cavi FG7OR da 4x2,5 ;
-messa a terra delle carcasse ; -accessori, raccordi e capocorda. Sono
compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali
opere murarie.

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

EL.H6

Fornitura e Posa in opera di punto allaccio, prove di funzionamento quadro
centrale rivelazione incendi, centrale antintrusione, impianto segnalazione
wc disabili, impianto diffusione sonora, amplificazione segnali tv, centrale e
apparecchiature impianto TVCC, centralino telefonico ed interfonico,
armadio dati, impianto citofonico e quadro

A RIPORTARE

81,00

372,00

252,00

312,00

900,00

6.890.154,71

1.134,00

14.880,00,

756,00

312,00

900,00

6.908.136,71
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97

98

99

100

101

RIPORTO
sicurezza compresa: - quota parte passerella metallica completa di
coperchio ; - tubo rigido @ 25 con speciali giunti alle estremita; -guaina
flessibile @ 25 completa di raccordi alle estremita; - messa a terra della
carcassa ; - accessori, raccordi e capocorda. Sono compresi € compensati
nel prezzo ogni onere e magistero per fornire I'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.
4

4,000

SOMMANO cad =

4,000

EL.H7

Fornitura e posa in opera tubazione vuota per allacciamento quadri
segnalazione interruttori illuminazione di sicurezza e segnalazione pompe
antincendio comprendente: - tubazione rigida © 32; - scatola di
derivazione stagna ; - accessori di fissaggio. Sono compresi e compensati
nel prezzo ogni onere e magistero per fornire I'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.

2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

EL.H8

IFornitura e Posa in opera di punto allacciamento e collegamento estrattori
IWC compreso: - scatola di derivazione ; - tubo rigido @ 20; -tubo rigido
D 25; - guaina flessibile @ 25 completa di raccordi alle estremita; - quota
parte linea in partenza dal quadro di comando ; -linea di derivazione ;
-interruttore di comando a parete completo di quota parte accessori ; -messa
a terra della carcassa ; - accessori, raccordi e capocorda. Sono compresi ¢
compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera completa ¢
funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.

3

3,000

SOMMANO cad =

3,000

IEL.H9

Fornitura e posa in opera punto allacciamento elettrico e prove di
funzionamento per asciugamani elettrico comprendente: - scatole di
derivazione; - tubazione di collegamento in PVC; - conduttori; -accessori di
fissaggio e collegamento. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere
e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

EL.I1
IFornitura e posa in opera corda di rame nuda da 35mm? entro scavo gia
predisposto in intimo contatto con il terreno.

400

400,000

SOMMANO m=

400,000

EL.12

Fornitura e Posa in opera di impianto equipotenziale locale servizi igienici
costituito da: - collettore di terra compresi acc. di supporto e fissaggio ;
-collegamenti equipot. delle tubazioni entranti e uscenti dal locale costituiti
da ponticelli flessibili in rame, collari di colleg., viteria di fissaggio e
saldature, ove necessario ; - cavo di colleg. al collettore del quadro interno
al locale ; - accessori di fissaggio e collegamento. Sono compresi e
compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire 1'opera completa ¢
funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

A RIPORTARE

102,00

90,00

104,40

90,00

10,00

300,00

6.908.136,71

408,00

180,00

313,20

90,00

4.000,00

300,00

6.913.427,91
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102

103

104

105

106

107

RIPORTO

EL.I3

IFornitura e Posa in opera di impianto equipotenziale per tubazioni impianti
tecnologici in ingresso e in uscita dal fabbricato costituito da: -collettore di
terra in sbarra di rame piatto o in acciaio inossidabile, dimensioni di massimal
500x30x3mm, compresi accessori di supporto e fissaggio ; -collegamenti
equipotenziali delle tubazioni entranti e uscenti dal locale costituiti daj
ponticelli flessibili in rame, bandelle in piatto di rame, squadrette di
collegamento, viteria di fissaggio e saldature, ove necessario ; - cavo di
colleg. al collettore del quadro interno al locale ; - accessori di fissaggio ¢
collegamento. Sono compresi ¢ compensati nel prezzo ogni onere e
magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte,
ivi comprese le eventuali opere murarie.

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

EL.I5

IFornitura e posa in opera collegamenti strutture in metallo esterne e pilastri
comprendente: - morsetto di allaccio tubazione ; -bandella zincata da 30x3
mm opportunamente saldata attorno ai ferri di armatura come evidenziato nei
disegni di progetto ; -corda di rame nuda 50 mm?; -accessori di fissaggio e
collegamento. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e
magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte,
ivi comprese le eventuali opere murarie

8

8,000

SOMMANO cad =

8,000

EL.I6

Fornitura e posa in opera collegamenti maglia elettrosaldata all'impianto
generale di terra comprendente: - morsetto di allaccio tubazione ; -corda di
rame nuda da 50 mm?. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere ¢
magistero per fornire 'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte,

ivi comprese le eventuali opere murarie.
6

6,000

SOMMANO cad =

6,000

EL.L1

IFornitura e Posa in opera di lampada di chiamata con ronzatore e rel¢ di
attivazione WC disabili comprendente: - lampada di chiamata a 1 corpo
luminoso fuori porta ; - ronzatore fuori porta - placca di copertura ;
-morsettiera ; - cassetta portafrutti ; -cassette di derivazione -tubazione
sottotraccia in P ; -conduttori NO7V-K di collegamento ; -accessori ¢
prove di funzionamento. Sono compresi ¢ compensati nel prezzo ogni onere
e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

EL.L2

IFornitura e Posa in opera di tastiera di chiamata a tirante per WC disabili
comprendente: - pulsante di chiamata a tirante ; - placca di copertura ;|
-morsettiera ; - cassetta ; - cassetta portafrutti ; -cassette di derivazione
-tubazione sottotraccia in P ; - conduttori NO7V-K di collegamento ;
~accessori e prove di funzionamento. Sono compresi e compensati nel prezzo
ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta
regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

EL.L3
Fornitura e Posa in opera di tastiera di annullamento per WC disabili

comprendente: - pulsante ; - placca di copertura per montaggio a pressione
; - morsettiera ; - scatola da incasso ; -cassetta portafrutti ; -cassette di
derivazione - tubazione sottotraccia in P ; - conduttori

A RIPORTARE

432,00

180,00

90,00

150,00

132,00

6.913.427,91

432,00

1.440,00

540,00

150,00

132,00

6.916.121,91
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108

109

110

111

112

RIPORTO
INO7V-K di collegamento ; -accessori e prove di funzionamento. Sono
compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali

opere murarie.
1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

EL.M6

Fornitura e posa in opera punto collegamento per apparecchiature di
rivelazione: pulsanti, rivelatori, lampade etc., posato a vista o sotto intonaco
su traccia da predisporre in partenza dalla centrale installata nel locale di
controllo comprendente:- quota parte contenitore per rete principale fino alla
cassetta di distribuzione della zona realizzata in tubazione in PVC quota
parte contenitore per rete secondaria in partenza dalla cassetta di
distribuzione della zona fino alle varie apparecchiature periferiche realizzato,
in tubazione in PVC del tipo rigido ( a vista) o del tipo flessibile (incassata aj
parete e/o soffitto) quota parte cassetta di distribuzione serie civile da incasso
e/o stagna a vista quota parte cassette per collegamenti e distribuzione
quota parte cavo multicopia principale cavo di derivazione accessori,
morsetti e collegamenti."

32

32,000

SOMMANO cad =

32,000

EL.N1
IFornitura e posa in opera posto esterno. Sono compresi € compensati nel
prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a

perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.
4

4,000

SOMMANO cad =

4,000

EL.N2

Fornitura e Posa in opera di punto collegamento per, citofono, alimentatore e
serratura posato in tubazione su traccia da predisporre, comprendente:
-tubazione in PVC di dorsale del tipo rigida (a vista o incassata a parete e/0
soffitto) sotto intonaco su traccia da predisporre ; - tubazione in PVC di
derivazione del tipo rigida (a vista o incassata a parete e/o soffitto) sotto
intonaco su traccia da predisporre ; - conduttori di derivazione ;
-conduttori di dorsale ; - morsetti di collegamento all'interno delle cassette
di derivazione ; - accessori e collegamenti. Sono compresi e compensati nel
prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.

4

4,000

SOMMANO cad =

4,000

[EL.N3

Fornitura e posa in opera cavo citofonico in rame isolato con elastomero
sintetico etilenpropilenico sotto guaina PVC, marchio di qualita IMQ o
equivalente; tipo FG7OR da 7x1,5 di collegamento fra i citofoni e il posto
esterno posato in tubazione e/o passerella predisposta compresi i
collegamenti e i cartellini di identificazione a monte ¢ a valle e le fascette di
fissaggio lungo il percorso.

400

400,000

SOMMANO m=

400,000

EL.N4

Fornitura e posa in opera pulsantiera esterna con tettuccio, lampada e quattro
tasti di chiamata. Sono compresi ¢ compensati nel prezzo ogni onere ¢
magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte,

ivi comprese le eventuali opere murarie.
4

4,000

SOMMANO cad =

4,000

A RIPORTARE

132,00

132,00

60,00

108,00

2,90

49,20

6.916.121,91

132,00

4.224,00

240,00

432,00

1.160,00

196,80

6.922.506,71
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113

114

115

116

117

118

RIPORTO

EL.NS

IFornitura e Posa in opera di alimentatore stabilizzato con generatore di nota
avente le seguenti caratteristiche:-alimentazione 230V 50 Hz ; -potenza
28VA ; -secondari 6Vcc, 12Vcc ; Sono compresi e compensati nel prezzo
ogni onere ¢ magistero per fornire 1'opera completa e funzionante a perfettal
regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

EL.R1

Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee
urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione
personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione
servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti,
funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato,
promemoria  acustico, programmazione centralizzata, smistamento
automatico delle chiamate fax in ingresso

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

EL.R2
IFornitura e Posa in opera di box telefonico di zona, posato sotto intonaco su
traccia da predisporre tipo normalizzato Telecom con morsettiere numerabili

ed imbocchi protetti per cavo fino a 30 coppie.
1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

EL.T1
\Armadio da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con
portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere
ad innesto per apertura destra o sinistra, predisposto per montaggio pannelli
19", ingresso cavi superiore ed inferiore, grado di protezione IP 30, conforme
CEI EN 60917, base 700 mm, profondita 450 mm: altezza 900 mm, capacitd
17 unita

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

EL.T2

IFornitura e posa in opera punto presa EDP realizzato con cavo UTP cat.6
schermato sulle coppie riunite e con l'aggiunta di una treccia di rame
stagnato a diretto contatto con l'alluminio del nastro in partenza dall'armadio|
EDP comprendente:- quota parte contenitore per rete principale realizzato in
lamiera zincata e/o tubazione in PVC a vista o sotto intonaco su traccia da|
predisporre;- quota parte contenitore per rete secondaria realizzato in|
tubazione in PVC del tipo flessibile (incassata a parete e/o soffitto) sotto
intonaco su traccia da predisporre;- quota parte cassette di distribuzione serie
civile da incasso e/o stagne

22

22,000

SOMMANO cad =

22,000

EL.Z1

IFornitura e Posa in opera di apparecchiature per automazione barriera
automatica per sbarre fino a 5 metri per utilizzo intensivo costituital
da:'-centralina elettronica incorporata 230V 50Hz piastra di fondazione n°® 2|
chiavi di sblocco;- ricevente Antenna coppie fotocellule per interno ed
esterno cancello colonnette in alluminio per fotocellule colonnette in
alluminio per pulsanti a chiave piastre di fondazione per colonnette pulsanti
a chiave contenitori plastici a murare e collegamenti.

2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

A RIPORTARE

73,20

1.320,00

192,00

1.560,00

252,00

3.528,00

6.922.506,71

73,20

1.320,00

192,00

1.560,00

5.544,00

7.056,00

6.938.251,91
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RIPORTO 6.938.251,91
119 EL.Z2
IFornitura e Posa in opera di cavi in rame isolato con elastomero sintetico|
etilenpropilenico sotto guaina PVC a servizio degli impianti di potenza e
ausiliari di comando e controllo della barriera automatica
2 2,000
SOMMANO  acorpo = 2,000 301,00 602,00||
120 EL.Z3
IFornitura e Posa in opera di tubazione in PVC nei diversi diametri a servizio|
delle linee elettriche di alimentazione ¢ comando della barriera automatica
2 2,000
SOMMANO cad= 2,000 180,00 360,00||
121 EL.Z4
Fornitura e posa in opera di unita di ingresso ticket dispenser tipo Faac
Parklite Tag
PIANO 1° INTERRATO
1 1,000
PIANO PIAZZA
1 1,000
SOMMANO cad = 2,000 8.580,00 17.160,00||
122 EL.Z5
IFornitura e posa in opera di unita di uscita ticket reader tipo Faac Parklite
PIANO 1° INTERRATO 1,000
1 1,000
PIANO PIAZZA
1 1,000
SOMMANO cad= 3,000 8.580,00 25.740,00]|
123 EL.Z6
Fornitura e posa in opera di insegna monofacciale "Libero-Completo" a led
PIANO 1° INTERRATO 1,000
1 1,000
PIANO PIAZZA
1 1,000
SOMMANO cad= 3,000 3.300,00 9.900,00(f
124 EL.Z7
IFornitura e posa in opera di semaforo con luce verde rossa per gestione
uscite
PIANO 1° INTERRATO
1 1,000
PIANO PIAZZA
1 1,000
SOMMANO cad= 2,000 1.584,00 3.168,00(|
125 EL.Z8
IFornitura e posa in opera di postazione citotelefonica entrata/uscita
2 2,000
SOMMANO cad= 2,000 815,00 1.630,00(|
126 EL.Z9
IFornitura e posa in opera di cassa automatica tipo Faac Parklite
PIANO 1° INTERRATO
1 1,000
PIANO PIAZZA
1 1,000
SOMMANO cad = 2,000 5.676,00 11.352,00]|

A RIPORTARE

7.008.163,91
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RIPORTO 7.008.163,91

7) Totale Impianto Elettrico 594.056,00
A RIPORTARE 7.008.163,91
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127

128

129

RIPORTO
Impianto Antincendio

IANT
Realizzazione di impianto antincendio con tubazioni in ferro zincato tipo
Mannesmann di diametri vari e computati alla voce 15.4.6.1, in opera
sottotraccia e a vista, compreso pezzi speciali, filettature, eventuale apertura
e chiusura di tracce, opere murarie e costituito dai seguenti componenti:
-n. 200 estintori automatici Sprinkler a soffitto al piano 1° interrato
-n. 250 estintori automatici Sprinkler a soffitto al piano 2° interrato
-n. 300 estintori automatici Sprinkler a soffitto al piano 3° interrato
-n. 300 estintori automatici Sprinkler a soffitto al piano 4° interrato
-n. 1 Stazione di controllo impianto sprinkler
Il tutto compreso gli allacciamenti dei singoli componenti alle tubazioni
principali, raccorderia, accessori, pezzi speciali, manodopera e quant'altro
occorrente per dare il lavoro completo e funzionante a regola d'arte.

1

1,000

SOMMANO  acorpo =

1,000

14.9.3.1
Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo
convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona deve potere essere
configurata come una normale zona di rivelazione incendio oppure come
contatto ritardato o confronto (il sistema resetta il primo allarme proveniente
dalla zona se non si verifica un secondo allarme entro 10 minuti). La centrale
deve permettere di impostare differenti tempi di ritardo per I’attivazione
delle sirene in funzione della provenienza dell’allarme (pulsanti o sensori).
Sul fronte della centrale devono essere presenti LED di segnalazione o
display a LCD in grado di fornire informazioni sulla zona in allarme, sul tipo
di allarme in corso e sullo stato della centrale, in accordo a quanto previsto|
dalla Norma EN 54-2. Sono comprese le batterie interne conformemente a|
quanto previsto dalla Norma EN 54-4. La centrale deve possedere inoltre 2
uscite da 24Vce per dispositivi ausiliari o sirene con corrente massima per
ogni uscita di almeno 250mA protette da fusibile.
Sono compresi gli oneri per I’installazione della centrale, dei collegamenti
elettrici, della programmazione della stessa e di ogni altro onere e magistero.
La centrale di allarme dovra essere accompagnata da idonea documentazione
(Dichiarazione di Conformitd) che ne attesti la rispondenza con la Norma|
IUNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per 1’alimentazione di
riserva.
centrale di controllo incendi a 2 zone

PIANI 4°-3° INTERRATO

1*2

PAINO 2° INTERRATO

1

PIANO 1° INTERRATO

1

1,000
2,000

1,000

1,000

SOMMANO cad =

5,000

14.9.4.1

Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo convenzionale, per il
montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione
degli allarmi. Il rivelatore dovra essere completo di base, con o senza
resistenza terminale e dovra essere dotato di uscita per la ripetizione
dell’allarme.- I rivelatori di fumo saranno costituiti da una camera ottica di
analisi sensibile alla diffusione della luce, progettata per aumentare laj
tolleranza alla polvere e all’inquinamento ambientale e ridurre i falsi allarmi.
- I rivelatori di calore saranno costituiti da una camera d’analisi a due
sensori: uno termovelocimetro in grado di rilevare la velocita di
cambiamento della temperatura (gradi per minuto)

A RIPORTARE

300.000,00

731,60

7.008.163,91

300.000,00,

3.658,00

7.311.821,91
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RIPORTO 7.311.821,91
e uno di massima temperatura con soglia di intervento prefissata (gradi).-
rivelatori multisensore ottico-termico saranno dotati di una camera di analisi
sensibile alla luce e un termistore in grado di sentire 1’aumento della)
temperatura. I due elementi devono dialogare tra loro per aumentare la
capacita di rivelazione e ridurre il rischio di falsi allarmi. I rivelatori
dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di
Conformitd) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 5
per 1 rivelatori di calore, parte 7 per quelli di fumo. I rivelatori dovranno
essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii..Sono
comprese le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in
controsoffitto (foratura e modifica) e quant'altro necessario per dare 'opera
compiuta a perfetta regola d'arte.
rivelatore ottico di fumi convenzionale
PIANI 4°-3° INTERRATO
area parcheggio
30%*2 60,000
altri locali
3*2 6,000
PIANO 2° INTERRATO
area parcheggio
24 24,000
altri locali
3 3,000
PIANO 1° INTERRATO
area parcheggio
15 15,000
altri locali
4 4,000
PIANO COPERTURA
locale gruppo elettrogeno
1 1,000
locale pompe antincendio
1 1,000
deposito
1 1,000
PIANO PIAZZA
locale custode
1 1,000
SOMMANO cad = 116,000 69,10 8.015,60(
130 14.9.5
Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di
segnalazione per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili,
compreso cavo per il collegamento al rilevatore stesso, le opere murarie quali
il fissaggio al soffitto o controsoffitto, la foratura del pannello del
controsoffitto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.
PIANI 4°-3° INTERRATO
10*2 20,000
PIANO 2° INTERRATO
10 10,000
PIANO 1° INTERRATO
8 8,000
SOMMANO cad = 38,000 26,90 1.022,20
131 14.9.6

IFornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di
rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione mediante
membrana riarmabile o a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad|
incasso. Il pulsante dovra essere dotato di LED di segnalazione stato e chiave
di test. Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete
o ad incasso (scatola inclusa) e quantaltro necessario per dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. I pulsanti di allarme dovranno essere
accompagnati da idonea documentazione

A RIPORTARE

7.320.859,71
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RIPORTO 7.320.859,71
(Dichiarazione di Conformita) che ne attesti la rispondenza con la Norma
IUNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la
Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii..
PIANI 4°-3° INTERRATO
6*2 12,000
PIANO 2° INTERRATO
6 6,000
PIANO 1° INTERRATO
4 4,000
SOMMANO cad= 22,000 49,90 1.097,80
132 15.4.6.1
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo|
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera|
in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di
distribuzione gas, secondo le prescrizioni della D.L. mediante giunzioni
filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL),
mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e
pressioni idonee alle condizioni d’uso. E compreso e compensato nel prezzo
I’onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti
fissi, le filettature, le opere murarie (solo per tubazioni sottotraccia) anche
quelle per 1‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali
similari, ed ogni altro onere e magistero per dare 1’opera completa ¢
funzionante a perfetta regola d’arte.
per tubi correnti in vista o in cunicolo
RETE IMPIANTO SPRINKLER
montante
240.00 240,000
PIANI 4°-3° INTERRATO
3500.00%2 7.000,000
PIANO 2° INTERRATO
3000.00 3.000,000
PIANO COPERTURA
2500.00 2.500,000
RETE IDRANTI
montante DN40 - Peso 3.56 kg/m - Lunghezza 20.00 m
3.56 kg/m*20.00 71,200
collettore di distribuzione DN40 - Peso 3.56 kg/m - Lunghezza a
piano 300.00 m
3.56*300.00*4 4.272,000
SOMMANO kg= 17.083,200 10,10 172.540,32
133 27.2.2.3

IFornitura e posa in opera su basamento gia predisposto di gruppo di
pompaggio antincendio automatico di tipo "doppia elettropompa"
realizzato e certificato secondo la norma UNI EN 12845,
preassemblato su unico basamento in robusti profilati di acciaio
saldati e verniciati, movimentabile con carrello o con gru
autocarrata, versione compatta o modulare, con disposizione
idraulica sopra o sotto battente.

I1 gruppo sara composto da:

- n. 2 pompe, alimentate elettricamente, di tipo centrifugo ad asse
orizzontale monogirante normalizzate con supporto indipendente,
aspirazione assiale e mandata radiale end suction e back pull out,
con caratteristiche minime conformi alla normativa di riferimento, €
imotore elettrico asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente;
- n. 1 Pompa pilota di tipo centrifugo autoadescante o verticale
multistadio, con curva di prestazione idonea al mantenimento della
pressione nell'impianto, completa vaso di pressurizzazione;

- Quadro di comando per ogni pompa dotato di centralina e
realizzato in cassa di lamiera verniciata con grado di protezione
[P54, costruito secondo le norme CEI in vigore e conforme ai
requisiti richiesti dalla norma UNI EN12845 completo di interruttore
sezionatore generale con blocco-porta, selettori di avviamento e

A RIPORTARE

7.494.497,83
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contattori in classe AC3, pulsante di arresto motore, pulsante di
azionamento di prova, spie di segnalazione e display per la
visualizzazione di allarmi e stati.
- Quadro per la gestione degli allarmi di tipo A e tipo B secondo
l'allegato I della norma UNI EN 12845.
- Collettore di mandata comune alle pompe (principali e pilota), in
acciaio elettrosaldato e verniciato o in acciaio zincato, biflangiato,
completo degli attacchi alle pompe , con un diametro idoneo a
mantenere velocita inferiori a quelle previste dalla norma UNI EN
12845 13.2.3. Compreso un attacco per sprinkler per la protezione
del locale di pompaggio.
Sono compresi, altresi, tutti gli accessori elettriciper il corretto
funzionamento, quali i caricabatterie, le morsettiere, portafusibili e
fusibili per i circuiti ausiliari, i cavi di collegamento interni di
tipologia CPR. Completo dei seguenti componenti idraulici: i circuiti
pressostatici doppi, i kit di aspirazione da installare sul lato aspirante
delle pompe principali, il misuratore di portata per il collaudo e le
prove, la valvola intercettazione a monte e quant'altro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
In caso di disposizione idraulica soprabattente, deve essere previsto
per ogni pompa principale, un serbatoio d'adescamento da 500 litri
realizzato in lamiera zincata, con valvola a galleggiante e allarme di
minimo livello.
[E' compreso 1'onere del collegamento idraulico del collettore di
mandata e della presa di carico alle tubazioni gia predisposte, nonche
l'onere del collaudo e del primo avviamento.
3) Gruppo di pompaggio con pompe di potenza da 22 fino a 37 KW

IMPIANTO SPRINKLER

1

IMPIANTO IDRANTI

1

1,000

1,000

SOMMANO cad =

2,000

27.3.3.2
IFornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di
cassetta da esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello
aperto con lastra serigrafata di tipo frangibile o infrangibile,
rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7, Tubazione flessibile DN 45
a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI
7422 di lunghezza 20 metri, sigillo numerato, gocciolatore e lancia
antincendio UNI 45.
IL'idrante dovra essere fornito corredato da Manuale di istruzione e
d'uso, dichiarazione di prestazione CE.
Sono comprese le opere murarie per l'alloggiamento in nicchia e per
i ripristini, accessori, ed ogni altro onere e magistero.
2) Cassetta idrante da parete in acciaio Inox

PIANI 4°-3° INTERRATO

15%2

PIANO 2° INTERRATO

15

PIANO 1° INTERRATO

15

30,000
15,000

15,000

SOMMANO cad =

60,000

27.3.1.3
IFornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa
secondo norma UNI 10779 con attacco flangiato o filettato,
composto da attacco UNI 70 - UNI 804 femmina con girello,
valvola di non ritorno, valvola di sicurezza tarata al2 bar, tappo
maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso sagomato in modo
da poter essere rimosso con chiave unificata, saracinesca UNI 11443
con indicatore di apertura lucchettabile e scarico automatico.
Sono comprese altresi le opere murarie necessarie per l'installazione,
il cartello "Attacco Autopompa VV.F" con scritta di colore bianco
su sfondo rosso ed accessori.

A RIPORTARE

38.644,30

405,30

7.494.497,83

77.288,60,

24.318,00,

7.596.104,43
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3) Attacco motopompa DN 3"
PIANO 1° INTERRATO
1
PIANO PIAZZA
1
SOMMANO

27.3.2.2
IFornitura e posa in opera di cassetta non incassabile in lamiera
verniciata di colore rosso per gruppo motopompa di cui alle voci
27.3.1, comprensivo di lastra infrangibile serigrafata, accessori di
montaggio e ogni altro onere e magistero.
2) Cassetta per gruppi 3"- 4"

PIANO 1° INTERRATO

1

PIANO PIAZZA

1

SOMMANO

26.5.1.1

[Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:I’uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
I’immediatal
sostituzione in caso d’uso; 1’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente ¢ e resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per 1’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la

lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche;

sicurezza dei lavoratori.

da kg 6 classe 34A 233BC
PIANO 4°-3° INTERRATO
area parcheggio
33*2
altri locali
3*2
PIANO 2° INTERRATO
area parcheggio
29
altri locali
3
PIANO 1° INTERRATO
area parcheggio
27
altri locali
4
PIANO COPERTURA
locale gruppo elettrogeno
1
locale pompe antincendio
2
deposito
2
scala
1

SOMMANO

1,000

1,000

cad =

2,000

1,000

1,000

cad =

2,000

66,000

6,000

29,000

3,000

27,000

4,000

1,000
2,000
2,000

1,000

cad =

141,000

723,40

212,80

57,37

7.596.104,43

1.446,80

425,60

8.089,17

8) Totale Impianto Antincendio

A RIPORTARE

597.902,09

7.606.066,00
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Impianto Idrico-Fognario

1.1.7.2
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito
urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondita di 2,00 m dal piano,
di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito
a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto
di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi,
escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le
pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo,
del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e 1Tmpresa), il confezionamento|
dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20),
da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la
formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di
eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte delllmpresa ¢
certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previste dal C.S.A.
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq
e fino a 10 N/mmgq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con|
superfici di discontinuita poste a distanza media 1'una dall'altra superiore a 30
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguatal
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le
rocce lapidee integre sara determinata su provini da prelevare in numero non
inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale ¢
sara rideterminato con le stesse modalita ogni qualvolta sara riscontrata
variazione delle classi di resistenza.

Allaccio alla condotta pubblica

Acque bianche e acque nere

2*100.00%0.50*1.50

Pozzetto allaccio

2%2.50%2.50%2.40

Allaccio idrico

100.00*0.50*0.50

Pozzetto allaccio idrico

1.50*1.50*1.50

150,000
30,000
25,000

3,375

SOMMANO mc =

208,375

1.2.4
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo
del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,
sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato

Allaccio alla condotta pubblica

Acque bianche e acque nere

2*100.00*0.50*1.50

a detrarre tubazione 9200

-(0.100*0.100%3.14)*100.00

Pozzetto allaccio

2*2.50*2.50*2.40

a detrarre pozzetto

-2*¥1.60*1.60*2.40

Allaccio idrico

100.00*0.50*0.50

a detrarre tubazione 9160

A RIPORTARE

150,000
3,140
30,000

-12,288

25,000

189,572

20,30

7.606.066,00

4.230,01

7.610.296,01
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-(0.08*0.08*3.14)*120.00
Pozzetto allaccio idrico
1.50*1.50*1.50
a detrarre pozzetto
-0.75*0.75*1.50

189,572
2,412

3,375

0,844

SOMMANO mc=

189,691

1.4.4

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare 1'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.-per ogni m di taglio effettuato
Su via Giardino

46.80

46,800

SOMMANO m=

46,800

3.1.4.2

Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente
aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); classe
di consistenza S3 - consistenza semi fluida:abbassamento (slump) da 100 a
150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio|
per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare
il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse
le casseforme e le barre di armatura:

per opere in fondazione per lavori stradali C35/45.

Massetto tubazione linea acque bianche e nere

2*150.00%0.50%0.10

Pozzetto di allaccio linea acque bianche e nere

Massetto

2*(1.80*1.80%0.10)

Piastra

2*%1.60*%1.60*0.20

Pareti

2*(1.60%2.40%0.20%2)

2*(1.60%1.20%0.20%2)

Solaio

2*1.60*1.60*0.20

Massetto tubazione linea idrica

150.00*%0.50*0.10

Pozzetto di allaccio linea idrica

Massetto

0.95%0.95*%0.10

Piastra

0.75*0.75*%0.20

Pareti

2*(0.35%1.50%0.20%2)

2*(0.75%1.50%0.20%2)

Solaio

0.75*0.75*0.20

15,000

0,648
1,024

3,072
1,536

1,024

7,500

0,090
0,113

0,420
0,900

0,113

SOMMANO mc =

31,440

3.2.1.2
|Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso 1’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali:

per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

A RIPORTARE

3,87

3,62

163,98

7.610.296,01

734,10

169,42

5.155,53

7.616.355,06
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RIPORTO 7.616.355,06
pozzetti di allaccio
piastra
3*(16*1.60%0.888*2) 136,397
pareti
3*(16*1.60%0.888%2*2) 272,794
3*%(6%1.40%0.888*2%2) 89,510
3*(8%1.60*%0.888*2*2) 136,397
solaio
3*(16*1.60*0.888*2) 136,397
SOMMANO kg= 771,495 1,86 1.434,98
143 15.1.5
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a|
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i
collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico ¢
ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera|
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
PIANO 1° INTERRATO
servizi scala B
2 2,000
servizi locale cassa
1 1,000
PIANO PIAZZA
servizi locale cassa
1 1,000
SOMMANO cad= 4,000 318,77 1.275,08
144 15.1.8
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a piantal
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone
incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la
fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con
comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i
rosoni, l'attacco al pavimento con viti ¢ bulloni cromati, le opere murarie, il
collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico ¢
ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'operal
completa e funzionante a perfetta d'arte.
PIANO 1° INTERRATO
servizi scala B
2 2,000
servizi locale cassa
1 1,000
PIANO PIAZZA
servizi locale cassa
1 1,000
SOMMANO cad = 4,000 245,43 981,72
145 15.2.3.8
Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente
agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di
forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio,
erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le
condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento,
alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte,
escluso eventuale basamento.
per capienza di 2.000 1
PIANO 1° INTERRATO
servizi scala B
1 1,000
servizi locale cassa
1 1,000
A RIPORTARE 2,000 7.620.046,84
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PIANO PIAZZA
servizi locale cassa
1

2,000

1,000

SOMMANO cad =

3,000

15.3.4
Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramical
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno
corredato di rubinetto elettronico, € mensola idraulica che permette la
regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il
tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed
ai punti idrici di adduzione e di scarico gia predisposti, di ventilazione,
compreso altresi le canotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

PIANO 1° INTERRATO

servizi scala B

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

15.3.7
IFornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio
con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di
100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per|
dare 'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

PIANO 1° INTERRATO

servizi scala B

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

15.3.8
Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con|
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

PIANO 1° INTERRATO

servizi scala B

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

15.3.10
IFornitura e posa in opera di combinazione vaso — bidet per disabili aventi
caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con
sifone incorporato per scarico a pavimento, catino allungato per assicurare
stabilita al disabile, avente dimensioni interne 455x270 mm con apertura
anteriore, completo di sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassetta di scarico,
in ceramica a zaino con comando agevolato a distanza con sistema
pneumatico secondo le vigenti normative, miscelatore termoscopico
antiscottature con predeterminazione della temperatura di uscita dell'acqual
con tolleranza di — 1°C anche con differenti pressioni delle acque in ingresso,
arresto immediato in mancanza di una delle due acque, completo di valvole
di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile installazione, doccetta a|
telefono con comando sull'impugnatura, regolatore di portata automatico.
Dimensione 400x800x500 mm, il tutto compreso i collegamenti ai punti
idrici di adduzione acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione gia
predisposti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

PIANO 1° INTERRATO

servizi scala B

1

1,000

1,000

SOMMANO cad =

2,000

A RIPORTARE

613,72

1.836,12

273,72

121,92

1.968,82

7.620.046,84

1.841,16

1.836,12

273,72

121,92

3.937,64

7.628.057,40
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150

151

152

153

154

155

RIPORTO

15.4.1.2
IFornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con|
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per I’identificazione utenza e raccorderia|
di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori,
opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entitd) ed
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante aj
perfetta regola d'arte. Il prezzo ¢ comprensivo della quota parte del
collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo
unitario a punto d’acqua:
con tubazioni in multistrato coibentato & 16 mm

we

9

rubinetti lavaggio piani

4

9,000

4,000

SOMMANO cad =

13,000

15.4.4
IFornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2”
compreso ogni onere € magistero.

wce

3

rubinetti lavaggio piani

4

3,000

4,000

SOMMANO cad =

7,000

INP32
IFornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico da L.80 rapido con caldaia|
zincata in bagno fuso con protezione anadotica, compreso l'onere per gli
allacci idrici ed elettrici con esclusione delle opere murarie.

PIANO 1° INTERRATO

servizi scala B

1

servizi cassa

1

PIANO PIAZZA

servizi cassa

1

1,000

1,000

1,000

SOMMANO cad =

3,000

INP33
Fornitura e posa in opera di contatore per acqua.
1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

INP35
IFornitura ¢ posa in opera di chiusino in acciaio inox delle dimensioni
100x100 mm, per i locali igienici, completo di sifone e quant'altro occorre

per dare I'opera funzionante a perfetta regola d'arte.
4

4,000

SOMMANO cad =

4,000

INP36

IFornitura e posa in opera di pompa centrifuga 2900 giri/min, giranti,
diffusori e cornice in acciaio inox, AISI 304, corpo pompa in ghisa, portatal
4.5 mc/h prevalenza 20 mt, potenza elettrica 0.75 kw, PN10, attacco 2",
compresi tubi di pescaggio zincati tipo SS Dalmine D2". Il tutto assemblato
idraulicamente ed elettricamente compresa la fornitura di pezzi speciali,
tagli, sfridi occorrenti per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2

2,000

SOMMANO cad =

2,000

A RIPORTARE

100,58

23,80

350,00

300,00

70,00

880,00

7.628.057,40

1.307,54

166,60

1.050,00

300,00

280,00

1.760,00

7.632.921,54
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156

157

158

159

RIPORTO

INP37

Fornitura e collocazione kit completo di autoclave, costituito da
elettropompa da 1 cv , completa di press-controll serbatoio in acciaio zincato|
collaudato ISPESEL, il tutto assemblato compreso di raccorderie, flessibili,
valvole, gomiti e quant'altro occorra per dare 'opera funzionante e a perfetta
regola d'arte.

1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

15.4.14.10
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI
IEN 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione,
compresi 1 pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con
malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per|
dare 'opera completa ed a perfetta regola d'arte..
per diametro di 200 mm

per scarico acque nere

180.00

180,000

SOMMANO m=

180,000

15.4.23
IFornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con|
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25
dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di travertino,
cm 2° copertura per ’ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

Per impianto idrico, fognario, acque bianche

3

3,000

SOMMANO cad =

3,000

INP39

IFornitura e installazione di stazione di sollevamento per acque nere per la
raccolta, il pompaggio e l'immissione in rete fognaria di acque nere e scarichi
da locali interrati. Serbatoio della capacita di L.550 circa con n.2 pompe aj
girante da 1,0 Hp e galleggiante automatico. Compreso allacciamenti allaj
linea elettrica di alimentazione, alle tubazioni di scarico acque reflue ¢
quant'altro occorrente per dare il lavoro completo e funzionante.

1

1,000

SOMMANO  acorpo =

1,000

1.380,00

29,00

121,36

2.500,00

7.632.921,54

1.380,00

5.220,00

364,08

2.500,00

9) Totale Impianto Idrico-Fognario

A RIPORTARE

36.319,62

7.642.385,62
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 7.642.385,62
Impianto Ascensore
160 IASC
IFornitura e posa in opera di impianto ascensore oleodinamico, delle
dimensioni di 160x160 cm per una capienza di 6 persone.
2 2,000
SOMMANO  acorpo = 2,000 50.000,00 100.000,00
161 IMONT
Fornitura e installazione di piattaforma elevatrice per uso da parte dei
disabili, con struttura in acciaio e compreso oneri per allacciamento alle linee
di alimentazione elettrica.
1 1,000
SOMMANO  acorpo = 1,000 25.000,00 25.000,00
10) Totale Impianto Ascensore 125.000,00

A RIPORTARE

7.767.385,62
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162

RIPORTO
Gruppo Elettrogeno

GRUPPO

Fornitura e installazione di gruppo elettrogeno alimentato con motore diesel
a 4 tempi, potenza 15 KVA, raffreddamento ad aria, cassone esterno in|
lamiera d'acciaio zincata e verniciata con fonoassorbente in poliuretano
lespanso per garantire la massima silenziosita.

Portelli per ispezione e manutenzione motore, completo di quadro elettrico di
controllo ad intervento automatico con pannello portastrumenti e portello
con serratura.

Completo di ogni accessorio occorrente per il montaggio e per dare
l'impianto funzionante.

Compreso fornitura e installazione di serbatoio cilindrico per gasolio della|
capacita di 1000 litri in lamiera nera dello spessore di mm 4 completo di
valvola limitatrice e di tubazioni per il collegamento al gruppo elettrogeno.

Il tutto posto su struttura di sostegno in ferro scatolare di adeguata sezione
per la sistemazione dello stesso ad una altezza di cm 50 dal pavimento.
Compresa installazione di valvola di intercettazione rapida gasolio posta
all'esterno entro quadretto sotto chiave.

Compreso altresi la fornitura e installazione di quadro elettrico di comando ¢
di pulsante di sgancio energia elettrica posta all'esterno del locale.

Quanto sopra completo di ogni accessorio ed onere occorrente per dare
l'impianto funzionante compresa la fornitura dei -certificati secondo
normativa.

1

1,000

SOMMANO  acorpo =

1,000

40.000,00

7.767.385,62

40.000,00

11) Totale Gruppo Elettrogeno

A RIPORTARE

40.000,00

7.807.385,62
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163

164

165

166

RIPORTO
Sistemazione Esterna

5.1.10.2
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5,
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’esterno degli edifici

PIANO PIAZZA

percorsi pedonali

350.00 mq

350,000

SOMMANO mq=

350,000

INP9
IPavimentazione della piazza con lastre di pietra calcarea e pietra pece fornita
e posta in opera secondo disegno della D.L., posta in opera con malta|
bastarda, compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PIANO PIAZZA

percorsi pedonali

350.00 mq

350,000

SOMMANO m?=

350,000

1.4.1.1
Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera
superficie scarificata, incluso 1'onere della messa in cumuli dei materiali di
risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e
del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti.
in ambito urbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di
essi

PIANO PIAZZA

ingresso esistente

2300.00 mq

2.300,000

SOMMANO mgq=

2.300,000

6.1.6.2

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana|
del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100
con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R.
B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare
nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle
IPavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sara compresa
all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo
Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovra presentare, le
seguenti caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza non
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 ¢ 6 %. 1l
prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di
bitume residuo pari a

A RIPORTARE

13,29

130,00

4,29

7.807.385,62

4.651,50

45.500,00

9.867,00

7.867.404,12
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167

168

169

RIPORTO

0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore
a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare
lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi
dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade
extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a
0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densita in opera dovra
risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore

PIANO PIAZZA

ingresso esistente

2300.00 mg*3cm

6.900,000

SOMMANO mg/cm =

6.900,000

12.1.1
IFornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di
posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane
che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfettal
regola d'arte.
PIANO 2° INTERRATO
copertura area a verde
331.00 mq
PIANO 1° INTERRATO
copertura area a verde
371.30 mq

331,000

371,300

SOMMANO mq=

702,300

12.1.3
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a|
base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere,
questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per|
superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti
sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con|
emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una
altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare
lI'opera completa a perfetta regola d'arte.

PIANO 2° INTERRATO

guaina a doppio strato incrociato

copertura area a verde

331.00 mq*2

PIANO 1° INTERRATO

copertura area a verde

371.30 mg*2

662,000

742,600

SOMMANO mq=

1.404,600

13.3.1.24

IFornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita tipo PE
100 (sigma 80) serie PFA10-SDRI17, per acqua potabile, realizzati in
conformita alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle
prescrizioni igienico — sanitariec del D.M. 174 del 06/04/2004 — Ministero
della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della
Comunita Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622.
Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il
marchio di qualita rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo
IUNI-CEI-EN 45011. Sono altresi compresi: la formazione delle giunzioni e
I’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli ¢
eli sfridi, ’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed|
ogni altro onere e magistero per dare 1’opera completa a perfetta regola
d’arte.

D esterno 1000 mm

A RIPORTARE

2,37

8,23

13,64

7.867.404,12

16.353,00,

5.779,93

19.158,74

7.908.695,79
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170

171

172

RIPORTO
PIANO 2° INTERRATO
10*20.00 Im
PIANO 1° INTERRATO
5%40.00 Im

200,000

200,000

SOMMANO m=

400,000

2.3.1.2
\Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con|
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L.,
compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito

PIANO 2° INTERRATO

331.00 mg*1.00 hm

PIANO 1° INTERRATO

371.30 mq*1.00 hm

331,000

371,300

SOMMANO mc =

702,300

19.4.4
Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale in Polietilene o
IPolipropilene o Poliestere, per applicazioni in asciutto, formata da filamenti
intrecciati o aggrovigliati e/o saldati nei punti di contatto in modo da|
generare una struttura tridimensionale, da utilizzare per la protezione e la
stabilizzazione di scarpate dall'erosione dovuta all'acqua e al vento, per
facilitare la germinazione di piante anche su pendii ripidi e realizzare
l'armatura del manto erboso. Ogni fornitura dovra essere documentata da una
dichiarazione di conformita secondo le modalita previste dalla norma EN
45014 e dovra essere dotato di marcatura CE. La georete fornita in rotoli, in
conformita a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovra essere
provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di
produzione ed il codice di produzione, sara collocata con un sormonto non|
inferiore a 15 cm e sara ancorata al terreno in maniera continua con l'ausilio
di picchetti in acciaio di diametro almeno 10 mm, posto longitudinalmente
sulla rete in direzione perpendicolare alla linea di massima pendenza della)
scarpata e fissato al terreno tramite picchetti realizzati anch’essi in tondino|
d'acciaio di pari spessore; in cima alla scarpata da rivestire verra scavata una
trincea di adeguata sezione entro cui verra ancorata la stuoia per mezzo di
picchetti metallici, tale trincea sara successivamente riempita con terreno. La
georete dovra avere un’ottima protezione contro i raggi U.V., dovra essere
imputrescibile ed atossica, nonché approvata per 1’utilizzo a contatto con
acqua potabile. Le prestazioni minime della georete, stabilite secondo la
norma EN 10319, saranno:- spessore nominale di almeno 19 mm;- un indice
alveolare superiore al 90%; -peso complessivo della georete non inferiore a
200 g/m2 (EN 9864); -resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 2,0
kN/m;- resistenza a trazione trasversale non inferiore a 0,5 kN/m. E
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi ¢
sormonti per sovrapposizioni, escluso l'onere della saturazione con terra|
vegetale e della semina. - per mq di superficie coperta

PIANO 2° INTERRATO

copertura area a verde

331.00 mq

PIANO 1° INTERRATO

copertura area a verde

371.30 mq

331,000

371,300

SOMMANO mq=

702,300

TERRA
Fornitura e spandimento di terreno vegetale composto di terra vagliata in|
buono stato predisposto per la successiva semina e quant'altro occorrente per

dare 1'opera completa a regola d'arte.
PIANO 2° INTERRATO

A RIPORTARE

887,24

36,82

13,64

7.908.695,79

354.896,00

25.858,69

9.579,37

8.299.029,85
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.299.029,85
331.00 mq*0.50 h 165,500
PIANO 1° INTERRATO
371.30 mq*0.50 h 185,650
SOMMANO m®= 351,150 20,00 7.023,00
173 VERDE_ESTENSIVO
Realizzazione di verde estensivo costituito da:
-strato di regolarizzazione in geotessile non tessuto;
-impermeabilizzazione antiradice dello spessore di 1,8 mm rinforzata con|
griglia in fibra di vetro;
-feltro do protezione e accumulo;
strato di accumulo, drenaggio e aerazione;
-telo filtrante;
-miscela di substrato per inverdimento estensivo con spessore, a
compattazione avvenuta, di 10 cm.
Compreso trasporto e posa in opera del materiale.
PIANO COPERTURA
1180.00+324.00+327.00 mq 1.831,000
SOMMANO m?= 1.831,000 80,00 146.480,00
174 3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco
classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe
d'esposizione XCI1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
imateriali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito,
ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre
di armatura:
per opere in fondazione per lavori edili C25/30.
cordoli di base muri a secco
PIANO 2° INTERRATO
33.10*0.60*0.60h 11,916
(11.20+17.40)*0.60*0.60h 10,296
PIANO 1° INTERRATO
57.50%0.60*0.60h 20,700
(19.80+33.30)*1.70h*0.60 54,162
PIANO PIAZZA
(44.40+22.80)*0.60*0.60h 24,192
SOMMANO mc = 121,266 154,66 18.755,00,
175 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica
d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti
a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi
ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura ¢
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
cordoli di base muri a secco
PIANO 2° INTERRATO
33.10*%0.60*2h 39,720
(11.20+17.40)*0.60h*2 34,320
PIANO 1° INTERRATO
57.50*%0.60h*2 69,000
(19.80+33.30)*0.60h*2 63,720
PIANO PIAZZA
(44.40+22.80)*0.60h*2 80,640
SOMMANO mq= 287,400 23,91 6.871,73
A RIPORTARE 8.478.159,58
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 8.478.159,58
176 MURO2
Costruzione di muro paraterra a secco con pietrame proveniente in parte daj
materiale precedentemente accantonato e in parte con pietrame di nuova
fornitura.
PIANO 2° INTERRATO
33.10*1.20h*0.60 23,832
(11.20+17.40)*1.70h*0.60 29,172
PIANO 1° INTERRATO
57.50*1.70h*0.60 58,650
(19.80+33.30)*1.70h*0.60 54,162
PIANO PIAZZA
(44.40+22.80+23.00)*1.20h*0.60 64,944
SOMMANO m’= 230,760 80,00 18.460,80||
177 VERDE VERT
IRealizzazione di verde verticale costituito da:
-pannelli modulari contenenti perlite espansa con funzione di accumulo|
idrico, supporto per la vegetazione e veicolazione dell'irrigazione;
-materassino per il contenimento della perlite espansa formato da due strati
di geotessile speciale cuciti sui due lati di una geogriglia accoppiata a TNT
per la creazione di scomparti a forma cilindrica ortogonali alla massima
pendenza;
-barra superiore di fissaggio in acciaio inox e barra per l'inserimento
dell'impianto ad ala gocciolante e del concime granulare;
-geotessile agugliato in fibra di cocco, fustellato per consentire 1'inserimento
dei vasetti con le radici che possono penetrare all'interno del substrato
contenuto nel materassino.
Compreso trasporto del materiale ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa.
PIANO 2° INTERRATO
40.00*1.50h 60,000
PIANO 1° INTERRATO
54.00*1.50h 81,000
PIANO COPERTURA
(37.00+36.00+60.00)*1.50h 199,500
SOMMANO m?= 340,500 400,00 136.200,00(|
178 21.2.2
Compenso per la realizzazione di faccia vista sulle murature di pietrame
calcareo o lavico spessore 15 cm circa, compresi la scelta del pietrame
idoneo, la sua lavorazione, compreso l'allettamento, la rabboccatura e
stilatura dei giunti con malta da muratura resistente ai sali, esente daj
cemento, a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali,
speciali additivi e quanto altro occorre per dare 1'opera finita a perfetta regolal
d'arte.- per ogni mq di superficie realizzata
parete prospiciente la scalinata su Via Giardino
60.00%4.20 hm 252,000
SOMMANO mq= 252,000 91,18 22.977,36,
179 FARETTO
Fornitura e installazione di apparecchio da incasso a pavimento a tenuta
stagna del tipo carrabile e pedonabile predisposto per lampada ad alogeni da
5-10W-12V con alimentazione a mezzo di trasformatore di sicurezza.
Corpo stampato ad iniezione in tecnopolimeri compositi ad alta resistenza,
calotta in policarbonato infrangibile anti UVI, guarnizioni in gomma ai
siliconi, protezione IP67, isolamento in classe I1I marchio di qualita IMQ.
Il tutto compreso allaccio a linea elettrica predisposta, compreso ogni
accessorio occorrente per dare il lavoro finito.
20 20,000
SOMMANO cad = 20,000 400,00 8.000,00]|

A RIPORTARE

8.663.797,74
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180

181

182

183

RIPORTO

SEGNAPASSO
Fornitura e installazione di apparecchio segnapasso da incasso con corpo in|
policarbonato infrangibile ed auto estinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,
antingiallamento, cornice in alluminio pressofuso colore nero, riflettore in|
alluminio, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica nera, previo
trattamento di fosfocromatazione resistente alla corrosione a alle nebbie
saline, seconda verniciatura con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e
finitura bugnata con vernice acrilica grigia.
Completa di cornice di serraggio, schermo con vetro bombato, scatola di
incasso predisposta per l'ingresso del tubo di alimentazione sul fondo o dalle
parti laterali, piastra portaccessori elettrici asportabile.
Il tutto compreso allaccio a linea elettrica predisposta, compreso ogni
accessorio occorrente per dare il lavoro finito.

10

10,000

SOMMANO cad =

10,000

SCALA
Realizzazione di scala in c.a. compreso ferri di armatura e casseformi, rifinita
nelle pedate con lastre in marmo botticino con rigatura antiscivolo

PIANO PIAZZA

scala di uscita

1

1,000

SOMMANO  acorpo =

1,000

6.2.30.1
Fornitura e collocazione di panchina costituita da una composizione di lastre
monostrato in pietra ricostruita vibro-compressa a base di legante idraulico e
inerti di cava selezionati delle dimensioni mm 1000x500, spessore mm 90,
colore BIANCO ASSOLUTO. Gli elementi presenteranno una bisellatura su
ogni lato. I singoli elementi potranno essere levigati sulla testa e sui 4 lati
oppure bisellati e levigati sui 4 lati. Le singole lastre dovranno essere
realizzate con graniglie e sabbie selezionate, esenti da impurita per una
maggiore resistenza, il tutto fornito da cave certificate UNI 12620. Lo strato
di finitura della colorazione Bianco Assoluto sara valorizzato da un impasto|
di ultima generazione realizzato con BIO2TANIO, in grado di distruggere i
composti organici (sporcizia, depositi dell’inquinamento e microorganismi)
che si possono depositare sugli elementi. Il BIO2TANIO rende gli elementi
autopulenti e disinquinanti. E' compreso nel prezzo ogni onere e magistero
per dare I'opera completa e a perfetta regola d'arte.
panchina bianca levigata sui 4 lati

PIANO COPERTURA

15

15,000

SOMMANO cad =

15,000

3.3.4.3

IFormazione di solaio a nervature parallele, collocato in opera in orizzontale,
costituito da lastre tralicciate in cemento armato semplice o precompresso,|
e blocchi di laterizio o polistirolo espanso della densita di 150 N/m3,
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2, eseguito con elementi
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera, con getto di
conglomerato cementizio di classe C 20/25 e la caldana dello spessore
minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm, compresi e compensati nel prezzo:
l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto
previsto, ivi compresa quella per il sostegno di eventuali tramezzi
sovrastanti, 1'onere per I'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva
rimozione, I'onere dell’assistenza alle prove statiche e verifiche previste dalle
nmorme vigenti in materia, i puntelli di altezze non eccedenti i 4,00 m dal
piano d’appoggio e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regolaj
d'arte; esclusa I’eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove
aggiuntiva dell’armatura  trasversale regolamentare. I componenti
prefabbricati, prodotti in conformita alla UNI EN 13747 in stabilimento|
con Sistema di Qualita

A RIPORTARE

250,00

3.500,00

233,16

8.663.797,74

2.500,00

3.500,00

3.497,40

8.673.295,14
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RIPORTO 8.673.295,14
certificato UNI EN ISO 9001, e i materiali per la finitura, devono possedere
le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti, con particolare riferimento al
D.M. 14.01.2008 (NTC2008).
perlucida 6,0l ma8,00m(H = 21+26+5)
PIANO PIAZZA
copertura scala A
46.20 mq 46,200
copertura scala B
56.00 mq 56,000
SOMMANO mq= 102,200 102,71 10.496,96,
12) Totale Sistemazione Esterna 876.406,48

A RIPORTARE

8.683.792,10
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RIPORTO 8.683.792,10
ILinea aerea ENEL
184 INP38
ILavori relativi allo spostamento dei quattro sostegni a traliccio e delle
relative linee MT aeree in conduttori nudi che insistono nell'area interessatal
del parcheggio e la sostituzione con n.2 sostegni in lamiera saldata,
costruzione nuova linea aerea e opere connesse come da preventivo ENEL.
1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 49.700,00 49.700,00
13) Totale Linea acrea ENEL 49.700,00

A RIPORTARE

8.733.492,10
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RIPORTO 8.733.492,10]
Impianto TVCC
185 TVCC
Realizzazione di impianto TVCC per il controllo dell'autorimessa e degli
d'ingressi.
L'impianto € cosi composto:
-n.1 monitor ad elevata definizione e stabilitd di immagine 15" 230V
ICCIR/EIA, risoluzione 1000 linee, deflessione 90°
-n.18 telecamere B/N a risoluzione standard CCD 1/3" alimentazione 230V
complete di supporti
-n.16 supporti per telecamera da interno
-n.2 supporti per telecamera da esterno
-Commutatore ciclico a microprocessore 16 ingressi/1 uscita video da tavolo
-Videoregistratore con armadio per la gestione dell'apparecchio
Compreso monocavi per telecamere, cavi coassiali RG59, cavi di
alimentazione 3x1,5 mm posti entro tubazione esterna da 20 mm ¢
quant'altro occorre per dare I'impianto perfettamente funzionante.
1 1,000
SOMMANO  acorpo = 1,000 30.000,00 30.000,00]|
14) Totale Impianto TVCC 30.000,00
A RIPORTARE 8.763.492,10
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|| RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
emolizioni e Opere preliminari 1 40.272,20
Opere di scavo 3 1.138.528,00
Opere di scavo 3 1.138.528,00
Opere di fondazione 5 938.815,93
Opere strutturali 10 2.082.077,95
Opere civili 13 2.198.549,36
Opere accessorie 33 15.864,47
Impianto Elettrico 34 594.056,00|
Impianto Antincendio 46 597.902,09
Impianto Idrico-Fognario 51 36.319,62
Impianto Ascensore 57 125.000,00|
Gruppo Elettrogeno 58 40.000,00
Sistemazione Esterna 59 876.406,48
inea aerea ENEL 66 49.700,00'
Impianto TVCC 67 30.000,00
SOMMANO I LAVORI € 8.763.492,10||

Ragusa, 1i 20/02/2019

IL PROGETTISTA




