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Demolizioni e Opere preliminari   
 

  
 

1 26.1.29   
Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare 
fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch’esso zincato e 
sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale 
o plasticato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o 
monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali 
controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro 
quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

 perimetro dell'area di cantiere   
 350.00 m*2.00h  700,000 
           SOMMANO   mq = 700,000 13,99 9.793,00 

 
2 MURO   

Demolizione di muro a secco con l'onere dell'accantonamento in cantiere del 
materiale riutilizzabile.  

 

 muri a secco esistenti   
 (38.00+40.00+52.00+83.00+75.00)*1.20h*0.60  207,360 
           SOMMANO   m³ = 207,360 40,00 8.294,40 

 
3 1.6.1.2   

Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su 
automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino 
alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui 
dimensione non supera i 0,5 mc. L’individuazione e la tipologia delle piante 
da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la 
D.L. e l'impresa. 
per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 
15,01 a cm 30  

 

 40  40,000 
           SOMMANO   cad = 40,000 69,37 2.774,80 

 
4 1.6.2   

Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo 
meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 mc, compreso lo scavo, il taglio delle 
radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del 
cantiere fino alla distanza di m 1000. L'individuazione e la tipologia delle 
ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in 
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.- per ogni ceppaia  

 

 40  40,000 
           SOMMANO   cad = 40,000 187,20 7.488,00 

 
5 1.3.1   

Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito 
urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici 
risulti inferiore al 50% dell'intera superficie laterale, da eseguirsi a mano o 
con l'ausilio di martello demolitore, escluso le mine, e compresi i seguenti 
oneri: trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta alle 
pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica 
del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo per distanze non 
superiori a 5 km, compreso, inoltre, l'onere di demolire con ogni cautela a 
piccoli tratti le strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parti di 
fabbricati da non demolire, riparazioni di danni arrecati a terzi, interruzione e 
ripristino di condutture pubbliche e private. (La misurazione del volume 
vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici dei vari piani, e 
moltiplicando dette  superfici per le altezze dei vari piani da solaio a solaio; 
per l'ultimo piano demolito  sarà preso come limite superiore di altezza il 
piano di calpestio del solaio di copertura, o dell'imposta del piano di gronda 
del tetto; per il piano più basso si farà riferimento alla quota  

 

  A RIPORTARE   28.350,20 
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RIPORTO    28.350,20 

inferiore di demolizione, intesa fino all’estradosso della 
fondazione).L’adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità 
degli operai e dei passanti, segnalazioni diurne e notturne, opere di 
recinzione provvisoria, ponti di servizio interni ed esterni, anche con stuoie, 
lamiere, ripari, dovranno computarsi con gli oneri della sicurezza. Escluso 
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- per ogni 
mc  vuoto per pieno  

 

 150.00 mq*4.00 hm  600,000 
           SOMMANO   mc = 600,000 14,87 8.922,00 

 
6 ONERI DISC   

Oneri di accesso alla discarica   
 quantità di cui alla voce 1.3.1   
 600.00 mc  600,000 
           SOMMANO   m³ = 600,000 5,00 3.000,00 

 
 
 

 1) Totale Demolizioni e Opere preliminari   40.272,20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   40.272,20 
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Opere di scavo   
 

Opere di scavo   
 
 

7 1.1.4.3   
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito 
urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e 
di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie 
di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le 
sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per 
la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle 
pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a 
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il 
ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi 
in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 10 
N/mmq e fino a 20 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi 
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra 
superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione 
di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.  La resistenza allo 
schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da 
prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 
300 mc di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni 
qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza.  

 

 4000.00mq*7.00h  28.000,000 
           SOMMANO   mc = 28.000,000 15,45 432.600,00 

 
8 1.1.6.2   

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in 
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m 
dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio del cavo, 
eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con 
tirante non superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a 
quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a 
cassa chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il sollevamento, il 
carico, il trasporto delle materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di 
1000 m o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, 
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita con 
qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi 
in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti 
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da 
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche 
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq 
e fino a 10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le 
rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non 
inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale e 
sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata 
variazione delle classi di resistenza.  

 

 4000 mq*(14.60-7.00) hm  30.400,000 
           SOMMANO   mc = 30.400,000 17,17 521.968,00 

  A RIPORTARE   994.840,20 
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RIPORTO    994.840,20 

9 1.2.5.2   
Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al 
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune 
ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso 
l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte.- Per ogni 
m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci:1.1.4 
– 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito 
urbano.  

 

 Si prevede un riutilizzo del 50% del materiale di risulta   
 quantità di cui alla voce 1.1.4.3   
 28000.00 mc*0.50*10km  140.000,000 
 quantità di cui alla voce 1.1.6.2   
 30400.00 mc*0.50*10 km  152.000,000 
           SOMMANO   mc X km = 292.000,000 0,63 183.960,00 

 
 
 

 1) Totale Opere di scavo   1.138.528,00  
 

 2) Totale Opere di scavo   1.138.528,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   1.178.800,20 
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Opere di fondazione   
 

  
 

10 1.2.4   
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo 
del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,  
sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato  

 

 PIANO 4° INTERRATO   
 area parcheggio 4000.00 mq   
 4000.00 mq*1.20h  4.800,000 
 a detrarre   
 volume bicchieri (1.50x1.50x1.20h)   
 -41*1.50*1.50*0.35h  -32,288 
 volume plinti   
 -41*3.50*3.50*0.70h  -351,575 
 volume massetto sottoplinti   
 -41*3.80*3.80*0.15h  -88,806 
           SOMMANO   mc = 4.327,331 3,87 16.746,77 

 
11 6.1.1.1   

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 
per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 
95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per 
dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a 
spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. 
per strade in ambito extraurbano  

 

 PIANO 4° INTERRATO   
 area parcheggio 4000.00 mq   
 4000.00 mq*0.30h  1.200,000 
 a detrarre   
 volume bicchieri (1.50x1.50x1.20h)   
 -41*1.50*1.50*0.30h  -27,675 
           SOMMANO   mc = 1.172,325 23,13 27.115,88 

 
12 2.3.1.2   

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con 
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., 
compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito  

 

 PIANO 4° INTERRATO   
 area parcheggio 4000.00 mq   
 4000.00 mq*0.50h  2.000,000 
 a detrarre   
 volume bicchieri (1.50x1.50x1.20h)   
 -41*1.50*1.50*0.50h  -46,125 
           SOMMANO   mc = 1.953,875 36,82 71.941,68 

 
13 3.1.2.1   

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di 
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito 
ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di 
altri additivi, da computarsi ove necessari  

 

  A RIPORTARE   1.294.604,53 
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ed escluse le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione per lavori edili C25/30.  

 

 PIANO 4° INTERRATO   
 massetto di sottofondo al piano secondo interrato   
 4000.00 mq*0.10h  400,000 
 a detrarre   
 magrone di sottofondo plinti   
 -41*3.80*3.80*0.10h  -59,204 
 magrone plinti scala A   
 -6.40*5.40*0.10h  -3,456 
 magrone plinti scala B   
 -7.50*5.40*0.10h  -4,050 
 magrone cordolo rampa elicoidale   
 -10.00*10.00*3.14*0.10  -31,400 
 magrone vasca antincendio   
 -12.00*7.00*0.10h  -8,400 
 magrone di sottofondo ai plinti di fondazione   
 41*3.80*3.80*0.15h  88,806 
 magrone per i plinti scala A   
 6.40*5.40*0.15h  5,184 
 magrone per i plinti scala B   
 7.50*5.40*0.15h  6,075 
 magrone per plinto rampa elicoidale   
 10.00*10.00*3.14*0.15h  47,100 
 magrone per vasca antincendio   
 magrone per vasca antincendio   
 12.00*7.00*0.15h  12,600 
           SOMMANO   mc = 453,255 154,66 70.100,42 

 
14 3.1.4.2   

Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente 
aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); classe 
di consistenza S3 - consistenza semi fluida:abbassamento (slump) da 100 a 
150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio 
per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce 
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare 
il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 
le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione per lavori stradali C35/45.  

 

 plinti di fondazione con bicchieri   
 area plinti   
 41*3.50*3.50*0.70  351,575 
 bicchieri per plinti   
 41*1.50*1.50*1.20  110,700 
 a detrarre area interna plinti   
 -41*0.80*0.80*1.20  -31,488 
 riserva idrica antincendio   
 2*5.00*2.50*0.20  5,000 
 2*9.60*2.50*0.20  9,600 
 cordoli di collegamento plinti   
 0.80*1.20*350.00  336,000 
 setto di contenimento rampa elicoidale   
 parete esterna   
 (8.80*8.80-8.50*8.50)*3.14*20.00  325,932 
 parete interna   
 (3.50*3.50-3.20*3.20)*3.14*20.00  126,228 
 rampa elicoidale   
 (8.50*8.50-3.50*3.50)*3.14*5.00*0.25  235,500 
 travi di sostegno rampa   
 0.60*0.40*7.00*6  10,080 
 rampa di ingresso   
 55.00*7.30*0.25  100,375 
           SOMMANO   mc = 1.579,502 163,98 259.006,74 

 
 A RIPORTARE   1.623.711,69 
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15 3.2.1.2   
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la 
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali: 
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

 

 PLINTI DI FONDAZIONE   
 armatura superiore 12+12 ø20 - Peso 2.466 kg/m - Lunghezza   
 0.64+2.94+0.64   
 41*(12+12)*(0.64*2+2.94)*2.466 kg/m  10.240,016 
 armatura inferiore 11+3+3 ø20 - Peso 2.466 kg/m - Lunghezza   
 0.64+2.94+0.64   
 41*(11+3+3)*(0.64*2+2.94)*2.466 kg/m  7.253,344 
 ferri longitudinali 6*4+3*4 ø20 - Peso 2.466 kg/m - Lunghezza   
 2.90*2+1.84   
 41*(6*4+3*4)*(0.29*2+1.84)*2.466 kg/m  8.808,355 
 zona a bicchieri   
 16 ø16 - Peso 1.578 kg/m - Lunghezza 0.30*4+0.80*2+1.44   
 41*16*(0.30*4+0.80*2+1.44)*1.578 kg/m  4.389,112 
 zona b bicchieri   
 8 ø16 - Peso 1.578 kg/m - Lunghezza 0.30*2+1.44   
 41*8*(0.30*2+1.44)*1.578 kg/m  1.055,871 
 TRAVE DI SOSTEGNO RAMPA   
 armatura inferiore 21d20, peso 20 = 2.466 kg/m, Lunghezza   
 0.64*2+2.94   
 21*(0.64*2+2.94)*2.466  218,537 
 armatura superiore 21d20, peso d20 = 2.466 kg/m,   
 lungh.0.64*2+2.94   
 21*(0.64*2+2.94)*2.466  218,537 
 ferri longitudinali: (21*2)d20, lungh. = 0.54+2.21   
 21*2*(0.54*2+2.21)*2.466  340,752 
 ferri sagomati 21d20, lungh. 0.95+0.20+1.20   
 21*(0.95+0.20+1.20)*2.466  121,697 
 RISERVA IDRICA ANTINCENDIO   
 incidenza acciaio 80 kg/mc   
 2*5.00*2.50*0.20*80 kg/mc  400,000 
 2*9.60*2.50*0.20*80 kg/mc  768,000 
 CORDOLI DI COLLEGAMENTO TRA I PLINTI   
 arm. inf. = arm. sup. = 4 ø20 per parte - peso ø20 =2.466 kg/m -   
 L = 350.00 m   
 2*4*2.4665 kg/m*350.00  6.906,200 
 SETTO DI CONTENIMENTO RAMPA ELICOIDALE   
 volume corona circolare   
 incidenza acciaio 80 kg/mc   
 parete esterna   
 (8.50*8.50-3.50*3.50)*3.14*0.25*80 kg/mc*4  15.072,000 
 parete interna   
 (3.50*3.50-3.20*3.20)*3.14*20.00*80 kg/mc  10.098,240 
 RAMPA ELICOIDALE   
 (8.80*8.80-3.50*3.50)*3.14*5.00*0.25*80 kg/mc  20.469,660 
 RAMPA DI INGRESSO   
 55.00*7.30*0.25*80 kg/mc  8.030,000 
 travi di sostegno rampa   
 0.60*0.40*6*80 kg/mc  115,200 
           SOMMANO   kg = 94.505,521 1,86 175.780,27 

 
16 3.2.3   

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica 
d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti 
a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei  

 

 A RIPORTARE   1.799.491,96 
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bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per 
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto 
eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a 
contatto dei conglomerati.  

 

 plinti di fondazione   
 (3.50+3.50+3.50+3.50)*0.70*41  401,800 
 bicchieri   
 perimetro esterno 1.50+1.50+1.50+1.50=6.00m   
 perimetro interno 0.80+0.80+0.80+0.80=3.20 m   
 altezza 1.20 m   
 (6.00+3.20)*1.20*41  452,640 
 cordoli di collegamento tra i plinti   
 0.80*2*350.00  560,000 
 cordoli pareti riserva idrica antincendio   
 (5.00+5.00+10.00+10.00)*0.40h*2  24,000 
 pareti riserva idrica antincendio   
 (5.00+5.00+10.00+10.00)*2.50h  75,000 
 (4.60+4.60+9.60+9.60)*2.50h  71,000 
 setto di contenimento rampa elicoidale   
 parete esterna   
 2*3.14*8.80*20.00  1.105,280 
 2*3.14*8.50*20.00  1.067,600 
 parete interna   
 2*3.14*3.50*20.00  439,600 
 2*3.14*3.20*20.00  401,920 
 cordolo rampa elicoidale   
 17.60 D *3.14*0.50h*2  55,264 
 rampa elicoidale   
 (8.50*8.50-3.50*3.50)*5.00  300,000 
 rampa di ingresso   
 55.00*7.30  401,500 
           SOMMANO   mq = 5.355,604 23,91 128.052,49 

 
17 3.2.4   

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 
diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. 

 

 Massetto di sottofondo al piano 4° interrato   
 rete elettrosaldata ø8 - 20x20 - 3.95 kg/mq   
 4000 mq*3.95 kg  15.800,000 
 a detrarre area occupata dai pilastri   
 -41*3.50*3.50*3.95 kg  -1.983,888 
           SOMMANO   kg = 13.816,112 2,50 34.540,28 

 
18 RETE   

Formazione di rete di protezione del fronte di scavo in roccia friabile 
costituita da: rete in acciaio zincato a doppia torsione, maglia 8*10 cm, filo 3 
mm; chiodature eseguite con barre tipo gewi, diametro 28 mm, lunghezza 
variabile maglia 4.00*4.00, complete di dado e piastra; cablatura di rinforzo 
perimetrale e diagonale a X, eseguita con fune di acciaio, diametro 12 mm e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante.  

 

 Contenimento pareti dello scavo   
 (30.00+68.20)*22.35 h  2.194,770 
 (47.53+15.20)*14.60 hm  915,858 
           SOMMANO   m² = 3.110,628 50,00 155.531,40 

 
 
 

 A RIPORTARE   2.117.616,13 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    2.117.616,13 

 
 

 3) Totale Opere di fondazione   938.815,93  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   2.117.616,13 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    2.117.616,13 

Opere strutturali   
 

  
 

19 NPS   
Progettazione, fornitura, trasporto e montaggio struttura costituita da: 
pilastri in c.a.v; travi T rovescio per solaio di impalcato/copertura in c.a.p.; 
travi rettangolari per solaio di impalcato/copertura in c.a.p/c.a.v.; tegoli 
TTL50 bi-nervati per solai intermedi in c.a.p.; tegoli TTR70 posti in opera 
per solaio di copertura in c.a.p.. 
Offerta come da preventivo allegato 
Per strutture e piastre metalliche per aggancio eventuali 
sovrastrutture,getti di inghisaggio pilastri, sigillatura 
interstizi tra i manufatti prefabbricati, realizzazione rampe 
di accesso per i mezzi di trasporto e montaggio, sistema di 
smaltimento acque meteoriche, foronometrie per passaggi 
impianti, eventuali lucernari in copertura  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 1.685.000,00 1.685.000,00 

 
20 3.2.4   

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 
diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme 
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. 

 

 rete ø8 - 20x20 - 3,95 kg/mq   
 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 area parcheggio   
 3195.00 mq*3.95 kg*2  25.240,500 
 a detrarre impronta pilastri   
 -0.70*0.70*3.95 kg*40*2  -154,840 
 PIANO 2° INTERRATO   
 area parcheggio+area scoperta   
 3195.00 mq*3.95 kg  12.620,250 
 PIANO 1° INTERRATO   
 area parcheggio+area scoperta   
 3317.37 mq*3.95 kg  13.103,612 
 piano copertura   
 area scoperta   
 2537.10 mq*3.95 kg  10.021,545 
           SOMMANO   kg = 60.831,067 2,50 152.077,67 

 
21 5.1.10.1   

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, 
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a 
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’interno degli edifici  

 

 caldana dei piani 3°-2°-1° interrato   
 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 area parcheggio   
 3195.00 mq  3.195,000 
 a detrarre impronta pilastri   
 -0.70*0.70*40  -19,600 
 rampa elicoidale   
 ((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14*2*2  753,600 

 
 A RIPORTARE  3.929,000 3.954.693,80 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   3.929,000 3.954.693,80 

 PIANO 2° INTERRATO   
 area parcheggio   
 2880.00 mq  2.880,000 
 rampa elicoidale   
 ((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14  188,400 
 PIANO 1° INTERRATO   
 area parcheggio   
 2450.00 mq  2.450,000 
 rampa elicoidale   
 ((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14  188,400 
 PIANO COPERTURA   
 rampa di ingresso   
 55.00*7.30  401,500 
           SOMMANO   mq = 10.037,300 17,92 179.868,42 

 
22 7.2.3   

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi 
impalcati da ponte, costituita da profili tubolari chiusi tipo tubo quadro,tubo 
tondo, tubo ovale, fino a mm 100, realizzata in stabilimento secondo i 
disegni esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite 
giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 
8.8, completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e 
quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, 
il tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.  Da 
pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in 
opera.- in acciaio S235J o S275J  

 

 SCALE "A" e "B"   
 diagonali d42.2/3.58, peso 3.79 kg/m   
 2*(1.80+2.00*4+1.60)*3.79*2  172,824 
 tubi d60.3/3.19, peso 4.25 kg/m   
 (5*2)*1.00*4.25*2  85,000 
 montanti in tubolari rettangolari 100x100x4, sui 4 lati,   
 4*12.35*(2.53+1.115+2.435+1.165+2.435+1.215+2.435+1.435   
 -0.170)*2  1.441,986 
 traversi in tubolari rettangolari 100x60x4,  peso 9.55 kg/m   
 lato pianerottolo   
 (7*1.75+2.70)*9.55*2  285,545 
 lati ortogonali al precedente   
 2*12*1.90*2  91,200 
 ultimo lato   
 12*1.75*2  42,000 
           SOMMANO   kg = 2.118,555 4,71 9.978,39 

 
23 7.2.4.1   

Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica  pesante , esclusi impalcati 
da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, 
angolari, piatti, oltre mm 160, realizzata in stabilimento secondo i disegni 
esecutivi di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti 
bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, 
completa di forature, saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto 
altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in 
alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte 
il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. 
in acciaio S235J o S275J  

 

 SCALE "A" e "B"   
 2 montanti HEA 180, peso 35.5 kg/m   
 2*35.5*(2.8+2.8+2.85+2.95)*2  1.618,800 
 traversi HEA 180, peso 35.5 kg/m   
 (4*3.00+4*2.70)*35.5*2  1.618,800 
 pianerottoli: 4 IPE 200, peso 22.4 kg/m   
 4*(4*1.10+4*1.30)*22.4*2  1.720,320 
 rampe: 2 IPE 200, peso 22.4 kg/m   
 2*(3.25+3.75*3+3.8*2+4.20+4.15)*22.4*2  2.728,320 

 
 A RIPORTARE  7.686,240 4.144.540,61 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   7.686,240 4.144.540,61 

           SOMMANO   kg = 7.686,240 3,53 27.132,43 
 

24 7.2.6   
Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti 
fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i 
presidi provvisori, l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  
tirafondi ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta 
espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, 
secondo le indicazioni di progetto, comprese eventuali saldature in opera da 
effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste 
dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.  

 

 quantità di cui alla voce 7.2.3   
 2118.555 kg  2.118,555 
 quantità di cui alla voce 7.2.4.1   
 7686.24 kg  7.686,240 
           SOMMANO   kg = 9.804,795 1,80 17.648,63 

 
25 7.2.16.1   

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura 
di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, 
sciacquatura, ecc. 
per carpenteria pesante  

 

 quantità di cui alla voce 7.2.3   
 2118.555 kg  2.118,555 
           SOMMANO   kg = 2.118,555 0,76 1.610,10 

 
26 7.2.16.2   

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a 
caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura 
di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, 
sciacquatura, ecc. 
per carpenteria leggera  

 

 quantità di cui alla voce 7.2.4.1   
 7686.24 kg  7.686,240 
           SOMMANO   kg = 7.686,240 1,14 8.762,31 

 
 
 

 4) Totale Opere strutturali   2.082.077,95  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A RIPORTARE   4.199.694,08 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    4.199.694,08 

Opere civili   
 

  
 

27 2.1.4   
Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 
kg di cemento tipo 32.5 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque 
spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, 
spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli 
squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la 
collocazione d’infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare 
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi 
di qualsiasi tipo e/o cerchiature.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 tamponamento pareti perimetrali   
 (4.60+15.93+12.90+13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.   
 95+8.92+20.00+6.54+13.53+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+2   
 4.54)*0.30*3.25h*2  419,426 
 a detrarre aperture aerazione piano 4° interrato   
 -(13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.25+8.92)*1.50h*0.   
 30  -29,966 
 a detrarre aperture aerazione piano 3° interrato   
 -(12.90+13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.25+8.92+1   
 1.77)*1.50h*0.30  -41,067 
 tamponamento scala A - ascensori   
 (3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*0.30*3.25 h*2  41,691 
 a detrarre aperture   
 -1.50*2.20h*0.30*2  -1,980 
 -0.90*2.20h*0.30*2  -1,188 
 tamponamento scala B - locale pompe antincendio   
 (7.75+4.80+5.65)*0.30*3.25 h*2  35,490 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20 h*0.30*2  -1,056 
 -1.50*2.20 h*0.30*2  -1,980 
 tamponamento canna di ventilazione   
 (4.60+12.95)*0.30*3.25h  17,111 
 PIANO 2° INTERRATO   
 tamponamento pareti perimetrali   
 (4.60+15.93+12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+20.00+6.54+13.5   
 3+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+24.54)*0.30*3.25h  203,239 
 a detrarre aperture aerazione   
 -(12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+11.77)*0.30*1.50h  -38,394 
 tamponamento scala A - ascensori   
 (3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*0.30*3.25 h  20,846 
 a detrarre aperture   
 -1.50*2.20 h*0.30  -0,990 
 -0.90*2.20h*0.30  -0,594 
 tamponamento scala B   
 (5.50+3.40+5.65)*0.30*3.25 h  14,186 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20 h*0.30  -0,528 
 -1.50*2.20 h*0.30  -0,990 
 tamponamento canna di ventilazione   
 (4.60+12.95)*0.30*3.25h  17,111 
 PIANO 1° INTERRATO   
 tamponamento pareti perimetrali   
 (4.60+15.93+12.90+3.84+9.84+3.40+2.60+14.30+9.87+11.55+   
 20.00+6.54+13.53+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+24.54)*0.3   
 0*5.45h  332,232 
 a detrarre apertura aerazione   
 -(11.00+9.00+2.60+14.30+9.87+11.55+7.76)*0.30*1.50h  -29,736 
 a detrarre apertura saracinesche   
 -2.30*2.30h*0.30*2  -3,174 
 tamponamento scala A - ascensori   
 (3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*0.30*5.45 h  34,956 

 A RIPORTARE  984,645 4.199.694,08 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   984,645 4.199.694,08 

 tamponamento scala B   
 (5.50+3.40+5.65)*0.30*5.45 h  23,789 
 a detrarre aperture   
 -1.50*2.20 h*0.30  -0,990 
 -0.80*2.20h*0.30  -0,528 
 a detrarre apertura   
 -3.00*1.00h*0.30  -0,900 
 tamponamento canna di ventilazione   
 (5.00+14.92)*0.30*5.45h  32,569 
 PIANO COPERTURA   
 tamponamento scala A - ascensori   
 (3.50+2.60+1.90+6.20+5.40+8.80)*0.30*3.90 h  33,228 
 tamponamento scala B - deposito - locale gruppo elettrogeno   
 (6.25+3.00+3.00+5.50+11.50+7.80+7.50+18.35)*0.30*3.90 h  73,593 
 a detrarre aperture   
 -1.40*2.20h*0.30*3  -2,772 
 PIANO PIAZZA   
 pareti perimetrali scivola   
 (47.76+6.96)*0.30*6.50h  106,704 
 (12.30+13.64+38.60)*0.30*1.00h  19,362 
 PIANO COPERTURA   
 tamponamento locale cassa - deposito - wc   
 (7.74+7.64+0.65+3.20+4.00+3.80)*0.30*2.70h  21,894 
 a detrarre aperture   
 -0.90*2.220h*0.30  -0,599 
 -2.00*1.00h*0.30  -0,600 
 -0.60*0.40h*0.30*2  -0,144 
           SOMMANO   mc = 1.289,251 207,53 267.558,26 

 
28 2.2.1.2   

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 
di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani 
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
spessore di 12 cm  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 tamponamento rip. vano scala A   
 2.98*3.25h*2  19,370 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h*2  -3,960 
 PIANO 2° INTERRATO  2,000 
 tamponamento rip. vano scala A   
 2.98*3.25h  9,685 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h  -1,980 
 tamponamento rip. scala B   
 (1.30+7.73)*3.25h  29,348 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h  -1,980 
 PIANO 1° INTERRATO  1,000 
 tamponamento rip. vano scala A   
 2.98*5.45h  16,241 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h  -1,980 
 tamponamento wc scala B   
 (3.64+4.10+1.70+2.23+2.90+1.65)*5.45h  88,399 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20h*2  -3,520 
 -0.70*2.20h*2  -3,080 
 locale cassa - wc   
 (1.75+2.58+4.15+1.60+3.40+1.50)*5.45h  81,641 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20h  -1,760 
 -0.70*2.20h*2  -3,080 
 PIANO COPERTURA   

 
 A RIPORTARE  226,344 4.467.252,34 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   226,344 4.467.252,34 

 parete divisoria dep. - locale pompe antincendio   
 6.47*3.90h  25,233 
 PIANO PIAZZA   
 locale cassa - deposito   
 (3.50+2.46+1.10)*2.70h  19,062 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20h  -1,760 
 -0.70*2.20h*2  -3,080 
           SOMMANO   mq = 265,799 31,21 8.295,59 

 
29 5.1.6   

Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a 
tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia 
dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a 
regolo, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e 
compreso l'onere per la boiaccatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti 
con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
completo e a perfetta regola d'arte.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 scala A - rip.1 - rip.2 - ingresso   
 (18.50+10.80+5.37)mq*2  69,340 
 rip.   
 11.42 mq*2  22,840 
 PIANO 2° INTERRATO   
 scala A - rip.1 - rip.2 - ingresso   
 18.50+10.80+5.37mq  34,670 
 rip.   
 11.42 mq  11,420 
 PIANO 1° INTERRATO   
 scala A - rip.1 - rip.2 - ingresso   
 18.50+10.80+5.37mq  34,670 
 servizi scala B   
 6.80+2.38+2.38+4.61mq  16,170 
 locale cassa - wc   
 12.73+2.55+2.25mq  17,530 
 PIANO PIAZZA   
 locale cassa - deposito - wc   
 13.65+6.95+1.54+2.26mq  24,400 
           SOMMANO   mq = 231,040 46,94 10.845,02 

 
30 5.2.1   

Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 
tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei 
giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e 
magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

 

 PIANO 1° INTERRATO   
 servizi scala B   
 (1.74+4.02+1.36+1.65+0.50+2.90)*2.00h  24,340 
 (1.70*4+1.40*4)*2.00h  24,800 
 (2.23+2.54+2.43+1.65)*2.00h  17,700 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.00h*3  -4,800 
 -0.70*2.00h*4  -5,600 
 servizi locale cassa   
 (1.50*4+1.70*2+1.50*2)*2.00h  24,800 
 a detrarre aperture   
 -0.70*2.00h*3  -4,200 
 PIANO PIAZZA   
 anti wc - wc   
 (1.10*2+1.40*2+1.90+1.30+1.53)*2.00h  19,460 
 a detrarre aperture   
 -0.70*2.00h*3  -4,200 
           SOMMANO   mq = 92,300 45,25 4.176,58 

 
 A RIPORTARE   4.490.569,53 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    4.490.569,53 

31 7.1.2   
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, 
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e 
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di 
ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative 
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

 

 peso 7850 kg/mc - spessore 2 cm - peso 78.50 kg/mq   
 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 griglie di aerazione   
 (13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.25+8.92)*1.50h*78   
 .50 kg/mq*2  15.681,945 
 PIANO 2° INTERRATO   
 griglie aerazione   
 (12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+11.77)*1.50h*78.60 kg/mq  10.059,228 
 PIANO 1° INTERRATO   
 (11.00+9.00+2.60+14.30+9.87+11.55+7.76)*1.50h*78.50   
 kg/mq  7.780,920 
 PIANO PIAZZA   
 griglie canne di ventilazione   
 (16.00+28.92+3.20+3.20+3.20)mq*78.50 kg/mq  4.279,820 
           SOMMANO   kg = 37.801,913 3,12 117.941,97 

 
32 7.1.3   

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 
altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, 
la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il 
lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

 

 peso 7850 kg/mc - spessore 2 cm - peso 78.50 kg/mq   
 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 griglie di aerazione   
 (13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.25+8.92)*1.50h*78   
 .50 kg/mq*2  15.681,945 
 PIANO 2° INTERRATO   
 griglie aerazione   
 (12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+11.77)*1.50h*78.60 kg/mq  10.059,228 
 PIANO 1° INTERRATO   
 (11.00+9.00+2.60+14.30+9.87+11.55+7.76)*1.50h*78.50   
 kg/mq  7.780,920 
 PIANO PIAZZA   
 griglie canne di ventilazione   
 (16.00+28.92+3.20+3.20+3.20)mq*78.50 kg/mq  4.279,820 
           SOMMANO   kg = 37.801,913 2,42 91.480,63 

 
33 26.1.1.1   

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato 
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il 
carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i 
pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne 
di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a 
rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro 
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa 
di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di protezione e le 
mantovane: 
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs.81/2008, 
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni 
a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

 

 ponteggi lungo le pareti dello scavo   
 (5.60+4.24+5.55+55.00+18.80+7.50+15.20+47.53+68.20+30.0   
 0)*14.60hm  3.761,252 
           SOMMANO   mq = 3.761,252 7,81 29.375,38 

 
 A RIPORTARE   4.729.367,51 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    4.729.367,51 

34 26.1.2   
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma 
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto 
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due 
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, 
il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero 
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza 
vigente, escluso l'illuminazione:  
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 
giorni  

 

 ponteggi lungo le pareti dello scavo   
 (5.60+4.24+5.55+55.00+18.80+7.50+15.20+47.53+68.20+30.0   
 0)*14.60hm*2 mesi  7.522,504 
           SOMMANO   mq = 7.522,504 1,26 9.478,36 

 
35 26.1.3   

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:  
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

 ponteggi lungo le pareti dello scavo   
 (5.60+4.24+5.55+55.00+18.80+7.50+15.20+47.53+68.20+30.0   
 0)*14.60hm  3.761,252 
           SOMMANO   mq = 3.761,252 3,58 13.465,28 

 
36 26.1.10   

Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi 
tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di 
scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo 
piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la 
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il 
ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, 
restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia 
tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni mc e per tutta la 
durata dei lavori  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 50.00*3.00h*1.00  150,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 50.00*3.00h*1.00  150,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 50.00*5.00h*1.00  250,000 
           SOMMANO   mc = 550,000 15,70 8.635,00 

 
37 26.1.11   

Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, 
successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 10  10,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 8  8,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 6  6,000 
           SOMMANO   cad = 24,000 12,52 300,48 

 
38 9.1.1   

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da 
un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di 
calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l’onere per  

 

  A RIPORTARE   4.761.246,63 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    4.761.246,63 

spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 scala A - rip.   
 2.98*3.25h*2*2  38,740 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h*2*2  -7,920 
 soffitti   
 (10.80mq+5.37mq)*2  32,340 
 scala B - locale pompe antincendio   
 soffitti   
 11.42mq*2  22,840 
 PIANO 2° INTERRATO   
 scala A - rip.   
 2.98*3.25h*2  19,370 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h*2  -3,960 
 soffitti   
 10.80mq+5.37mq  16,170 
 scala B - rip.   
 (1.30+7.73)*3.25h*2  58,695 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h*2  -3,960 
 soffitti   
 11.42mq  11,420 
 scala A - rip.   
 2.95*5.45h*2  32,155 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h*2  -3,960 
 soffitti   
 10.50mq+5.37mq  15,870 
 scala B - wc   
 (3.64+4.10+1.70+2.23+2.90+1.65)*5.45h*2  176,798 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20h*2*2  -7,040 
 -0.70*2.20h*2*2  -6,160 
 locale cassa - wc   
 (1.75+2.58+4.15+1.60+3.40+1.50)*5.45h  81,641 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20h*2  -3,520 
 -0.70*2.20h*2  -3,080 
 soffitti   
 (6.80+2.38+2.38+4.61+12.30)mq  28,470 
 PIANO COPERTURA   
 parere divisoria dep. - locale pompe antincendio   
 6.47*3.90h*2  50,466 
 PIANO PIAZZA   
 pareti perimetrali scivola   
 (47.76+6.96)*6.50h*2  711,360 
 (12.30+13.64+38.60)*1.00h*2  129,080 
 tamponamento locale cassa - deposito - wc   
 pareti   
 (7.74+7.64+0.65+3.20+4.00+3.80)*2.70h*2  145,962 
 a detrarre aperture   
 -0.90*2.220h*2  -3,996 
 -2.00*1.00h*2  -4,000 
 -0.60*0.40h*2  -0,480 
 locale cassa - deposito   
 (3.50+2.46+1.10)*2.20h*2  31,064 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20h*2  -3,520 
 -0.70*2.20h*2*2  -6,160 
 soffitti   
 (13.65+6.95+1.54+2.26)mq  24,400 
           SOMMANO   mq = 1.569,085 21,55 33.813,78 

 A RIPORTARE   4.795.060,41 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    4.795.060,41 

39 9.1.4   
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 
dell’inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 
per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 tamponamento pareti perimetrali   
 (4.60+15.93+12.90+13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.   
 95+8.92+20.00+6.54+13.53+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+2   
 4.54)*3.25h*2*2  2.796,170 
 a detrarre aperture aerazione   
 -9.34*0.60h*2*2  -22,416 
 tamponamento scala A - ascensori   
 pareti   
 (3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*3.25 h*2*2  277,940 
 a detrarre aperture   
 -1.50*2.20h*2*2  -13,200 
 -0.90*2.20h*2*2  -7,920 
 tamponamento rip.   
 2.98*3.25h*2*2  38,740 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h*2*2  -7,920 
 soffitti   
 (10.80mq+5.37mq)*2  32,340 
 tamponamento scala B - locale pompe antincendio   
 pareti   
 (7.75+4.80+5.65)*3.25 h*2*2  236,600 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20 h*2*2  -7,040 
 -1.50*2.20 h*2*2  -13,200 
 soffitti   
 11.42mq*2  22,840 
 tamponamento canna di ventilazione   
 (4.60+12.95)*0.25*3.25h*2  28,519 
 PIANO 2° INTERRATO   
 tamponamento pareti perimetrali   
 (4.60+15.93+12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+20.00+6.54+13.5   
 3+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+24.54)*3.25h*2  1.354,925 
 a detrarre aperture aerazione   
 -38.20*0.60h*2  -45,840 
 tamponamento scala A - ascensori   
 pareti   
 (3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*3.25 h*2  138,970 
 a detrarre aperture   
 -1.50*2.20 h*2  -6,600 
 -0.90*2.20h*2  -3,960 
 tamponamento rip.   
 2.98*3.25h*2  19,370 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h*2  -3,960 
 soffitti   
 10.80mq+5.37mq  16,170 
 tamponamento scala B   
 pareti   
 (5.50+3.40+5.65)*3.25 h*2  94,575 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20 h*2  -3,520 
 -1.50*2.20 h*2  -6,600 
 tamponamento rip.   
 (1.30+7.73)*3.25h*2  58,695 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h*2  -3,960 
 soffitti   
 11.42mq  11,420 

 A RIPORTARE  4.981,138 4.795.060,41 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   4.981,138 4.795.060,41 

 tamponamento canna di ventilazione   
 (4.60+12.95)*3.25h*2  114,075 
 PIANO 1° INTERRATO   
 tamponamento pareti perimetrali   
 (4.60+15.93+12.90+3.84+9.84+3.40+2.60+14.30+9.87+11.67+   
 20.00+6.54+13.53+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+24.54)*5.4   
 5h*2  2.216,188 
 a detrarre apertura aerazione   
 -(2.60+14.30+9.87+11.67)*0.60h*2  -46,128 
 a detrarre apertura saracinesche   
 -2.30*2.30h*2  -10,580 
 tamponamento scala A - ascensori   
 pareti   
 (3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*5.45h*2  233,042 
 tamponamento rip.   
 2.95*5.45h*2  32,155 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h*2  -3,960 
 soffitti   
 10.50mq+5.37mq  15,870 
 tamponamento scala B   
 pareti   
 (5.50+3.40+5.65)*5.45 h*2  158,595 
 a detrarre aperture   
 -1.50*2.20 h*2  -6,600 
 -0.80*2.20h*2  -3,520 
 tamponamento wc   
 (3.64+4.10+1.70+2.23+2.90+1.65)*5.45h*2  176,798 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20h*2*2  -7,040 
 -0.70*2.20h*2*2  -6,160 
 locale cassa - wc   
 (1.75+2.58+4.15+1.60+3.40+1.50)*5.45h  81,641 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20h*2  -3,520 
 -0.70*2.20h*2  -3,080 
 soffitti   
 (6.80+2.38+2.38+4.61+12.30)mq  28,470 
 tamponamento canna di ventilazione   
 (5.00+14.92)*5.45h*2  217,128 
 a detrarre apertura   
 -3.00*1.00h*2  -6,000 
 PIANO COPERTURA   
 tamponamento scala A - ascensori   
 pareti   
 (3.50+2.60+1.90+6.20+5.40+8.80)*3.90 h*2  221,520 
 soffitti   
 10.50mq  10,500 
 tamponamento scala B - deposito - locale gruppo elettrogeno   
 pareti   
 (6.25+3.00+3.00+5.50+11.50+7.80+7.50+18.35)*3.90 h*2  490,620 
 a detrarre aperture   
 -1.40*2.20h*3*2  -18,480 
 soffitti   
 52.85mq+95.38mq  148,230 
 parete divisoria dep. - locale pompe antincendio   
 6.47*3.90h*2  50,466 
 PIANO PIAZZA   
 pareti perimetrali scivola   
 (47.76+6.96)*6.50h*2  711,360 
 (12.30+13.64+38.60)*1.00h*2  129,080 
 tamponamento locale cassa - deposito - wc   
 pareti   
 (7.74+7.64+0.65+3.20+4.00+3.80)*2.70h*2  145,962 
 a detrarre aperture   

 A RIPORTARE  10.047,770 4.795.060,41 
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RIPORTO   10.047,770 4.795.060,41 

 -0.90*2.220h*2  -3,996 
 -2.00*1.00h*2  -4,000 
 -0.60*0.40h*2  -0,480 
 locale cassa - deposito   
 (3.50+2.46+1.10)*2.20h*2  31,064 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20h*2  -3,520 
 -0.70*2.20h*2*2  -6,160 
 soffitti   
 (13.65+6.95+1.54+2.26)mq  24,400 
           SOMMANO   mq = 10.085,078 12,40 125.054,97 

 
40 9.1.13   

Intonaco civile per interno premiscelato, dello spessore complessivo di 2,5 
cm, a base di gesso emidrato ed anidro, inerti minerali leggeri e isolanti, 
miscelati con idonei aggreganti, atto ad assicurare un contributo 
all'isolamento termico (coefficiente di conducibilità termica non superiore a 
0,129 W/m°K nonché una protezione antincendio REI 120 sulla faccia 
esposta al fuoco, su parete di forati da 8 cm) formato da uno strato applicato 
a macchina, con predisposti i sesti, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera a perfetta regola d'arte.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 tamponamento pareti perimetrali   
 (4.60+15.93+12.90+13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.   
 95+8.92+20.00+6.54+13.53+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+2   
 4.54)*3.25h*2*2  2.796,170 
 a detrarre aperture aerazione   
 -(13.98+4.43+7.90+3.90+9.34+3.63+6.24+8.25+8.92)*1.50h*2   
 *2  -399,540 
 tamponamento scala A - ascensori   
 pareti   
 (3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*3.25 h*2*2  277,940 
 a detrarre aperture   
 -1.50*2.20h*2*2  -13,200 
 -0.90*2.20h*2*2  -7,920 
 tamponamento scala B - locale pompe antincendio   
 pareti   
 (7.75+4.80+5.65)*3.25 h*2*2  236,600 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20 h*2*2  -7,040 
 -1.50*2.20 h*2*2  -13,200 
 tamponamento canna di ventilazione   
 (4.60+12.95)*0.25*3.25h*2  28,519 
 intradosso solai area parcheggio   
 3195.00 mq*2  6.390,000 
 pareti rampa elicoidale   
 17.60*3.14*3.25h*2  359,216 
 a detrarre impronta rampa elicoidale   
 -((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14*2  -376,800 
 PIANO 2° INTERRATO   
 tamponamento pareti perimetrali   
 (4.60+15.93+12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+20.00+6.54+13.5   
 3+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+24.54)*3.25h*2  1.354,925 
 a detrarre aperture aerazione   
 -(12.90+11.45+38.20+2.08+8.92+11.77)*1.50h*2  -255,960 
 tamponamento scala A - ascensori   
 pareti   
 (3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*3.25 h*2  138,970 
 a detrarre aperture   
 -1.50*2.20 h*2  -6,600 
 -0.90*2.20h*2  -3,960 
 tamponamento scala B   
 pareti   
 (5.50+3.40+5.65)*3.25 h*2  94,575 
 a detrarre aperture   

 A RIPORTARE  10.592,695 4.920.115,38 
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RIPORTO   10.592,695 4.920.115,38 

 -0.80*2.20 h*2  -3,520 
 -1.50*2.20 h*2  -6,600 
 tamponamento canna di ventilazione   
 (4.60+12.95)*3.25h*2  114,075 
 intradosso solaio area parcheggio   
 2880.00 mq  2.880,000 
 pareti rampa elicoidale   
 17.60*3.14*3.25h*2  359,216 
 a detrarre impronta rampa elicoidale   
 -((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14*2  -376,800 
 PIANO 1° INTERRATO   
 tamponamento pareti perimetrali   
 (4.60+15.93+12.90+3.84+9.84+3.40+2.60+14.30+9.87+11.67+   
 20.00+6.54+13.53+10.40+8.67+16.34+12.17+2.18+24.54)*5.4   
 5h*2  2.216,188 
 a detrarre apertura aerazione   
 -(11.00+9.00+2.60+14.30+9.87+11.55+7.76)*1.50h*2  -198,240 
 a detrarre apertura saracinesche   
 -2.30*2.30h*2  -10,580 
 tamponamento scala A - ascensori   
 pareti   
 (3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*5.45h*2  233,042 
 tamponamento scala B   
 pareti   
 (5.50+3.40+5.65)*5.45 h*2  158,595 
 a detrarre aperture   
 -1.50*2.20 h*2  -6,600 
 -0.80*2.20h*2  -3,520 
 tamponamento canna di ventilazione   
 (5.00+14.92)*5.45h*2  217,128 
 a detrarre apertura   
 -3.00*1.00h*2  -6,000 
 intradosso solaio area parcheggio   
 2450.00 mq  2.450,000 
 pareti rampa elicoidale   
 17.60*3.14*5.45h*2  602,378 
 a detrarre impronta rampa elicoidale   
 -((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14*2  -376,800 
 PIANO COPERTURA   
 tamponamento scala A - ascensori   
 pareti   
 (3.50+2.60+1.90+6.20+5.40+8.80)*3.90 h*2  221,520 
 soffitti   
 10.50mq  10,500 
 tamponamento scala B - deposito - locale gruppo elettrogeno   
 pareti   
 (6.25+3.00+3.00+5.50+11.50+7.80+7.50+18.35)*3.90 h*2  490,620 
 a detrarre aperture   
 -1.40*2.20h*3*2  -18,480 
 soffitti   
 52.85mq+95.38mq  148,230 
           SOMMANO   mq = 19.687,047 17,42 342.948,36 

 
41 11.1.3   

Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in 
dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici 
e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed 
alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, 
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e 
successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto 
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 tamponamento scala A - ascensori   
 pareti   

 
 A RIPORTARE   5.263.063,74 
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 (3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*3.25 h*2*2  277,940 
 a detrarre aperture   
 -1.50*2.20h*2*2  -13,200 
 -0.90*2.20h*2*2  -7,920 
 tamponamento rip.   
 2.98*3.25h*2*2  38,740 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h*2*2  -7,920 
 soffitti   
 (10.80mq+5.37mq)*2  32,340 
 tamponamento scala B - locale rip.   
 pareti   
 (7.75+4.80+5.65)*3.25 h*2*2  236,600 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20 h*2*2  -7,040 
 -1.50*2.20 h*2*2  -13,200 
 soffitti   
 11.42mq*2  22,840 
 PIANO 2° INTERRATO   
 tamponamento scala A - ascensori   
 pareti   
 (3.20+2.60+1.90+2.37+6.20+5.10)*3.25 h*2  138,905 
 a detrarre aperture   
 -1.50*2.20 h*2  -6,600 
 -0.90*2.20h*2  -3,960 
 tamponamento rip.   
 2.98*3.25h*2  19,370 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h*2  -3,960 
 soffitti   
 10.80mq+5.37mq  16,170 
 tamponamento scala B   
 pareti   
 (5.50+3.40+5.65)*3.25 h*2  94,575 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20 h*2  -3,520 
 -1.50*2.20 h*2  -6,600 
 tamponamento rip.   
 (1.30+7.73)*3.25h*2  58,695 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h*2  -3,960 
 soffitti   
 11.42mq  11,420 
 PIANO 1° INTERRATO   
 tamponamento scala A - ascensori   
 pareti   
 (3.20+2.60+1.90+2.38+6.20+5.10)*5.45h*2  233,042 
 tamponamento rip.   
 2.95*5.45h*2  32,155 
 a detrarre apertura   
 -0.90*2.20h*2  -3,960 
 soffitti   
 10.50mq+5.37mq  15,870 
 tamponamento scala B   
 pareti   
 (5.50+3.40+5.65)*5.45 h*2  158,595 
 a detrarre aperture   
 -1.50*2.20 h*2  -6,600 
 -0.80*2.20h*2  -3,520 
 tamponamento wc   
 (3.64+4.10+1.70+2.23+2.90+1.65)*5.45h*2  176,798 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20h*2*2  -7,040 
 -0.70*2.20h*2*2  -6,160 
 locale cassa - wc   

 A RIPORTARE  1.458,895 5.263.063,74 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1.458,895 5.263.063,74 

 (1.75+2.58+4.15+1.60+3.40+1.50)*5.45h  81,641 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20h*2  -3,520 
 -0.70*2.20h*2  -3,080 
 soffitti   
 (6.80+2.38+2.38+4.61+12.30)mq  28,470 
 PIANO COPERTURA   
 tamponamento scala A - ascensori   
 pareti   
 (3.50+2.60+1.90+6.20+5.40+8.80)*3.90 h*2  221,520 
 soffitti   
 10.50mq  10,500 
 tamponamento scala B - deposito - locale gruppo elettrogeno   
 pareti   
 (6.25+3.00+3.00+5.50+11.50+7.80+7.50+18.35)*3.90 h*2  490,620 
 a detrarre aperture   
 -1.40*2.20h*3*2  -18,480 
 soffitti   
 52.80mq+95.50mq  148,300 
 PIANO PIAZZA   
 tamponamento locale cassa - deposito - wc   
 pareti   
 (7.74+7.64+0.65+3.20+4.00+3.80)*2.70h*2  145,962 
 a detrarre aperture   
 -0.90*2.220h*2  -3,996 
 -2.00*1.00h*2  -4,000 
 -0.60*0.40h*2  -0,480 
 locale cassa - deposito   
 (3.50+2.46+1.10)*2.20h*2  31,064 
 a detrarre aperture   
 -0.80*2.20h*2  -3,520 
 -0.70*2.20h*2*2  -6,160 
 soffitti   
 (13.70+6.95+1.60+2.30)mq  24,550 
           SOMMANO   mq = 2.598,286 6,21 16.135,36 

 
42 12.1.9.3   

Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante per vasche o serbatoi 
contenenti acqua potabile realizzato con manto sintetico in poliolefine 
flessibile (TPO) stabilizzato con inserto composito inorganico-sintetico. Il 
manto sintetico deve essere atossico, dotato di elevata resistenza dello strato 
superiore  ai raggi U.V. e dello strato inferiore,  al punzonamento ed 
all’attacco delle radici. In opera su superfici verticali e orizzontali con 
sormonti di almeno 7 cm saldati per termofusione , applicato a secco su 
supporto costituito da uno strato di scorrimento in geotessile non tessuto di 
tipologia e grammatura da definire e da computarsi a parte. Le suddette 
caratteristiche, determinate con le modalità stabilite dalle vigenti norme 
tecniche europee, devono essere accertate e documentate dalla D.L. Sono 
compresi e compensati nel presente prezzo il tiro in alto, gli sfridi, la piattina 
in TPO di fissaggio, chiodi e/o viti per il fissaggio della stessa, ed ogni altro 
onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 
spessore 2,0 mm  

 

 pareti interne e fondo vasca antincendio   
 (4.60+4.60+9.60+9.60)*2.50  71,000 
 4.60*9.60  44,160 
           SOMMANO   mq = 115,160 31,10 3.581,48 

 
43 12.1.1   

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 
posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di 
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane 
che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 

 A RIPORTARE   5.282.780,58 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    5.282.780,58 

 area parcheggio   
 3195.00 mq*2  6.390,000 
 a detrarre impronta pilastri   
 -0.70*0.70*6.17 kg*40*2  -241,864 
 PIANO 2° INTERRATO   
 area parcheggio   
 2880.00 mq  2.880,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 area parcheggio   
 2450.00 mq  2.450,000 
           SOMMANO   mq = 11.478,136 8,23 94.465,06 

 
44 12.1.3   

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a 
base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, 
questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per 
superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti 
sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con 
emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una 
altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 area parcheggio   
 3195.00 mq*2  6.390,000 
 a detrarre impronta pilastri   
 -0.70*0.70*6.17 kg*40*2  -241,864 
 PIANO 2° INTERRATO   
 area parcheggio   
 2880.00 mq  2.880,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 area parcheggio   
 2450.00 mq  2.450,000 
           SOMMANO   mq = 11.478,136 13,64 156.561,78 

 
45 NP17   

Realizzazione di pavimentazione industriale con csl dosato a kg 300 di 
cemento polvere di quarzo e rete elettrosaldato, maglia 20x20 con filo D 
8mm per uno spessore di cm 20 in opera, compreso ogni onere e magistero 
per ottenere la superficie perfettamente complanare e lisciata, comunque 
inclinata, compreso i giunti di dilatazione, l'onere per la definizione dei bordi 
di eventuali botole, chiusini e simili e quant'altro occorre per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 area parcheggio   
 3195.00 mq*2  6.390,000 
 rampa elicoidale   
 ((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14*2  376,800 
 PIANO 2° INTERRATO   
 area parcheggio   
 2880.00 mq  2.880,000 
 rampa elicoidale   
 ((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14  188,400 
 PIANO 1° INTERRATO   
 area parcheggio   
 2450.00  2.450,000 
 rampa elicoidale   
 ((8.50*8.50)-(3.50*3.50))*3.14  188,400 
           SOMMANO   m² = 12.473,600 65,00 810.784,00 

 
46 27.1.3.2   

Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un anta battente, 
reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti 
caratteristiche tecniche costruttive: - telaio perimetrale su tre lati realizzato in 
lamiera di acciaio zincato a caldo  

 

 
 A RIPORTARE   6.344.591,42 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    6.344.591,42 

sistema “Sendzimir”, presso piegato di spessore non inferiore a mm 20/10, 
con sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente per tenuta fumi 
freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al fissaggio con zanche a 
murare o tasselli, con coprifili staccabili per appoggio su pavimento finito, 
distanziale inferiore avvitabile ed asportabile per esecuzione senza battuta, 
giunti per l'assemblaggio in cantiere e riscontri in plastica per scrocco 
serrature e rostri; - anta battente, di spessore non inferiore a mm 60, costruita 
con doppia lamiera di acciaio zincato a caldo sistema “Sendzimir”, spessore 
mm 10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro lati, 
con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari interni per 
organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale montaggio di chiudiporta 
e maniglioni. - Isolamento dell’anta costituito da un materassino a doppio 
strato di lana minerale resinata, idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro 
tipo di pannello isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, 
più un foglio intermedio di alluminio; - Guarnizioni autoespandente poste in 
corrispondenza dei profili verticali del telaio e del traverso superiore del 
telaio; - Cerniere, due per ogni anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e 
viti per la registrazione verticale dell’anta ed una dotata di molla per la sua 
auto chiusura; - Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle 
cerniere; - Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme 
alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le dimensioni 
dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e predisposta per il 
montaggio di cilindro di tipo europeo; - Maniglia antinfortunistica, interna ed 
esterna, in plastica nera e con anima in acciaio, con sotto placca in acciaio 
con foro cilindrico, copri placca in plastica nera, inserto per chiave tipo 
Patent; -Verniciatura con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture 
a struttura antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione 
dei lavori. La porta deve essere dotata di targhette di identificazione porta, 
classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo, numero 
omologazione, targhetta di conformità CE dei componenti e fornita corredata 
dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente. Comprese e 
compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni altro accessorio necessario per 
il fissaggio, le opere murarie necessarie, ogni opera provvisionale ed altro 
onere e magistero necessario per dare la porta in opera perfettamente 
funzionante e dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente. 
Porta antincendio REI 120, ad un anta battente, reversibile, di superficie da 
m² 2,01 a m² 2,50  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 porta su rampa elicoidale   
 1.00*2.20h*2  4,400 
 PIANO 2° INTERRATO   
 porta su rampa elicoidale   
 1.00*2.20h  2,200 
 PIANO 1° INTERRATO   
 porta su rampa elicoidale   
 1.00*2.20h  2,200 
           SOMMANO   m² = 8,800 195,80 1.723,04 

 
47 27.1.4.3   

Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti, 
reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, 
avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio 
perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo 
sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a mm 
20/10, con sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente 
per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al 
fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per 
appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed 
asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio in 
cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; - anta 
battente, di spessore non inferiore a mm 60, costruita con doppia  

 

 
 A RIPORTARE   6.346.314,46 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    6.346.314,46 

lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm 
10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro 
lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari 
interni per organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale 
montaggio di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento delle ante 
costituito da un materassino a doppio strato di lana minerale resinata, 
idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello 
isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, più un 
foglio intermedio di alluminio; - Guarnizioni autoespandenti poste 
in corrispondenza dei profili verticali del telaio e del profilo verticale 
delle porte a due ante, del traverso superiore del telaio e nella parte 
inferiore e superiore delle ante REI 120; - Cerniere, due per ogni 
anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione 
verticale dell'anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; - 
Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere; - 
Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme 
alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le 
dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e 
predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo; - Maniglia 
antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in 
acciaio, con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca 
in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - Regolatore di 
chiusura RC/STD per le porte a due ante, conforme alla norma EN 
1158; - Controserratura tipo "Flush-bolt" per l'auto bloccaggio 
dell'anta passiva e comando a leva per il suo sbloccaggio; - Sistema 
di aggancio superiore per l'anta passiva azionato dalla 
controserratura che riscontra nell'apposita contra bocchetta superiore 
in plastica nera con rullo in acciaio; - Sistema di aggancio inferiore 
anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio che riscontra 
nell'apposita contro bocchetta inferiore, posta a pavimento, in 
plastica autoestinguente nera per porta senza battuta inferiore e in 
plastica nera con rullo per porta con battuta inferiore; - Verniciatura 
con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura 
antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei 
lavori. La porta deve essere dotata di targhette di identificazione 
porta, classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo, 
numero omologazione, targhetta di conformità CE dei componenti e 
fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa 
vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni 
altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie 
necessarie, ogni opera provvisionale ed altro onere e magistero 
necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e 
dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente. 
3)Porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, di 
superficie da m² 3,01 a m² 3,50.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 scala A   
 1.20*2.40h*2  5,760 
 scala B   
 1.20*2.40h*2  5,760 
 PIANO 2° INTERRATO   
 scala A   
 1.20*2.40h  2,880 
 scala B   
 1.20*2.40h  2,880 
 PIANO 1° INTERRATO   
 scala A   
 1.20*2.40h  2,880 
 scala B   
 1.20*2.40h  2,880 
           SOMMANO   m² = 23,040 248,30 5.720,83 

 
48 27.1.5.1   

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa 
di:  

 

 A RIPORTARE   6.352.035,29 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    6.352.035,29 

1) maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a 
due ante di spessore mm 50  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 scala A   
 2*2  4,000 
 scala B   
 2*2  4,000 
 rampa elicoidale   
 1*2  2,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 scala A   
 2  2,000 
 scala B   
 2  2,000 
 rampa elicoidale   
 1  1,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 scala A   
 2  2,000 
 scala B   
 2  2,000 
 rampa elicoidale   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 20,000 124,20 2.484,00 

 
49 27.1.5.36   

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa 
di: 
36) elettromagnete da parete composto da nucleo in metallo zincato, 
con involucro plastico di colore bianco, completo di pulsante per lo 
sblocco ed ancora composta da piattello in metallo nichelato e 
zoccolo snodato.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 scala A   
 2*2  4,000 
 scala B   
 2*2  4,000 
 rampa elicoidale   
 1*2  2,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 scala A   
 2  2,000 
 scala B   
 2  2,000 
 rampa elicoidale   
 1  1,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 scala A   
 2  2,000 
 scala B   
 2  2,000 
 rampa elicoidale   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 20,000 80,80 1.616,00 

 
50 27.1.5.44   

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa 
di: 
44) chiudiporta aereo con braccio a compasso, conforme norma EN 
1154, colore argento, classificato per chiusura da 180°, con forza 
variabile da 3 a 4, da fissare sul telaio e l'ante del serramento.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 scala A   
 2*2  4,000 
 scala B   

 A RIPORTARE  4,000 6.356.135,29 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   4,000 6.356.135,29 

 2*2  4,000 
 rampa elicoidale   
 1*2  2,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 scala A   
 2  2,000 
 scala B   
 2  2,000 
 rampa elicoidale   
 1  1,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 scala A   
 2  2,000 
 scala B   
 2  2,000 
 rampa elicoidale   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 20,000 105,40 2.108,00 

 
51 27.1.4.5   

Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti, 
reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, 
avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio 
perimetrale su tre lati realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo 
sistema "Sendzimir", presso piegato di spessore non inferiore a mm 
20/10, con sedi per l'inserimento della guarnizione termoespandente 
per tenuta fumi freddi e caldi e guarnizione di battuta, adatto al 
fissaggio con zanche a murare o tasselli, con coprifili staccabili per 
appoggio su pavimento finito, distanziale inferiore avvitabile ed 
asportabile per esecuzione senza battuta, giunti per l'assemblaggio in 
cantiere e riscontri in plastica per scrocco serrature e rostri; - anta 
battente, di spessore non inferiore a mm 60, costruita con doppia 
lamiera di acciaio zincato a caldo sistema "Sendzimir", spessore mm 
10/10, presso piegata e scatolata, con battuta perimetrale su quattro 
lati, con rinforzo perimetrale interno elettrosaldato, dotata di ripari 
interni per organi meccanici e di piastre interne per l'eventuale 
montaggio di chiudiporta e maniglioni. - Isolamento delle ante 
costituito da un materassino a doppio strato di lana minerale resinata, 
idrofuga, neutra e ad altissima densità o altro tipo di pannello 
isolante atto a raggiungere la specifica classe di resistenza, più un 
foglio intermedio di alluminio; - Guarnizioni autoespandenti poste 
in corrispondenza dei profili verticali del telaio e del profilo verticale 
delle porte a due ante, del traverso superiore del telaio e nella parte 
inferiore e superiore delle ante REI 120; - Cerniere, due per ogni 
anta, di cui una dotata di sfere reggispinta e viti per la registrazione 
verticale dell'anta ed una dotata di molla per la sua auto chiusura; - 
Rostri di sicurezza o tenuta, due, applicati sul lato delle cerniere; - 
Serratura reversibile con scrocco e catenaccio centrale, conforme 
alla norma EN 12209, o ad uno o tre punti di chiusura, secondo le 
dimensioni dell'infisso, dotata di inserto con chiave patente e 
predisposta per il montaggio di cilindro di tipo europeo; - Maniglia 
antinfortunistica, interna ed esterna, in plastica nera e con anima in 
acciaio, con sotto placca in acciaio con foro cilindrico, copri placca 
in plastica nera, inserto per chiave tipo Patent; - Regolatore di 
chiusura RC/STD per le porte a due ante, conforme alla norma EN 
1158; - Controserratura tipo "Flush-bolt" per l'auto bloccaggio 
dell'anta passiva e comando a leva per il suo sbloccaggio; - Sistema 
di aggancio superiore per l'anta passiva azionato dalla 
controserratura che riscontra nell'apposita contra bocchetta superiore 
in plastica nera con rullo in acciaio; - Sistema di aggancio inferiore 
anta passiva con asta verticale con puntale in acciaio che riscontra 
nell'apposita contro bocchetta inferiore, posta a pavimento, in 
plastica autoestinguente nera per porta senza battura inferiore e in 
plastica nera con rullo per porta con battura inferiore; - Verniciatura  

 

 
 A RIPORTARE   6.358.243,29 

 



 
Pag.30  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    6.358.243,29 

con polveri epossipoliestere termoindurenti con finiture a struttura 
antigraffio goffrata, colore standard RAL a scelta della Direzione dei 
lavori. La porta deve essere dotata di targhette di identificazione 
porta, classificazione REI, dati certificatore, numero progressivo, 
numero omologazione, targhetta di conformità CE dei componenti e 
fornita corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa 
vigente. Comprese e compensate nel prezzo la ferramenta ed ogni 
altro accessorio necessario per il fissaggio, le opere murarie 
necessarie, ogni opera provvisionale ed altro onere e magistero 
necessario per dare la porta in opera perfettamente funzionante e 
dotato di ogni componente conforme alla normativa vigente. 
5)Porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, di 
superficie oltre m² 4,01  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 rampa elicoidale   
 6.80*2.50h*2  34,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 rampa elicoidale   
 6.80*2.50h  17,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 rampa elicoidale   
 6.80*2.50h  17,000 
           SOMMANO   m² = 68,000 222,10 15.102,80 

 
52 27.1.5.37   

Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa 
di: 
37) elettromagnete da pavimento composto da nucleo in metallo 
zincato, con zoccolo di fissaggio di colore bianco, completo di 
pulsante per lo sblocco ed ancora composta da piattello in metallo 
nichelato e zoccolo snodato.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 rampa elicoidale   
 2*2  4,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 rampa elicoidale   
 2  2,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 rampa elicoidale   
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 8,000 157,10 1.256,80 

 
53 NP29   

Fornitura e posa in opera di saracinesca avvolgibile per ingresso/uscita delle 
dimensioni di 3.00x3.50h con apertura comandata elettricamente.  

 

 PIANO 1° INTERRATO   
 ingresso parcheggio   
 1  1,000 
 uscita parcheggio   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 3.000,00 6.000,00 

 
54 8.1.3.1   

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 
60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà 
possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di 
vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo 
al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la 
norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. 
I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le 
seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe 
di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI 
EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il 
procedimento  

 

 A RIPORTARE   6.380.602,89 
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previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti 
per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i ; 
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un 
isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in 
G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in 
EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per 
ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato 
compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di 
alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.A 
uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e 
cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); 
scorrevole (accessori:chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello 
regolabile per ogni anta):- Superficie minima di misurazione m2 0,90 per 
singolo battente o anta anche scorrevole. 
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con 
vetro camera 4-6-4  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 locale pompe   
 0.80*2.20h*2  3,520 
 PIANO 1° INTERRATO   
 locale cassa   
 1.60*1.00h  1,600 
 porta esterna   
 0.80*2.20h  1,760 
 PIANO COPERTURA   
 locale gruppo elettrogeno   
 1.40*2.20h  3,080 
 deposito   
 1.40*2.20h  3,080 
 PIANO PIAZZA   
 locale cassa - wc   
 2.00*1.00h  2,000 
 0.60*0.40h*2  0,480 
           SOMMANO   mq = 15,520 375,51 5.827,92 

 
55 8.3.9   

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 
tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico 
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, 
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari 
allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, 
compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in 
abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave 
ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente 
dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 rip.1 - rip.2   
 0.80*2.20h*2*2  7,040 
 PIANO 2° INTERRATO   
 rip.1 - rip.2   
 0.80*2.20h*2  3,520 
 rip. scala B   
 0.80*2.20h  1,760 
 PIANO 1° INTERRATO   
 rip.1 - rip.2   
 0.80*2.20h*2  3,520 
 servizi scala B   
 0.80*2.20h*2  3,520 
 0.70*2.20h*2  3,080 
 locale cassa - wc   
 0.80*2.20h  1,760 
 0.70*2.20h*2  3,080 
           SOMMANO   mq = 27,280 249,73 6.812,63 

 
 A RIPORTARE   6.393.243,44 
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56 NP30   
Fornitura e posa in opera di saracinesca avvolgibile per ingresso/uscita delle 
dimensioni di 7.00x3.50h con apertura comandata elettricamente.  

 

 PIANO 1° INTERRATO   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 5.000,00 5.000,00 

 
 
 

 5) Totale Opere civili   2.198.549,36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   6.398.243,44 
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Opere accessorie   
 

  
 

57 6.6.21   
Esecuzione di strisce orizzontali spartitraffico per sistemazione di bivi e isole 
pedonali, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice 
spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni 
onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni 
regolamentari.- per ogni mq vuoto per pieno per la figura geometrica 
circoscritta  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 (20.00+18.000+25.00+25.00+25.00+18.00+25.00+30.00+60.00   
 +10.00+10.00+10.00+20.00)mq*2  592,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 (10.00+10.00+25.00+25.00+25.00+20.00+24.00+30.00+60.00+   
 10.00+10.00+10.00+20.00)mq  279,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 (14.00+10.00+10.00+10.00+15.00+50.00+8.00+10.00+10.00+1   
 0.00+10.00)mq  157,000 
           SOMMANO   mq = 1.028,000 9,22 9.478,16 

 
58 6.6.22   

Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm,  mediante 
vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non 
rifrangente di grande resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente 
per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 per ciascuno posto auto si considerano 15,00 m al 50%   
 111 posti auto*15.00m*0.50*2  1.665,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 96 posti auto*15.00m*0.50  720,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 75 posti auto*15.00m*0.50  562,500 
           SOMMANO   m = 2.947,500 1,14 3.360,15 

 
59 6.6.20.2   

Fornitura e collocazione di specchio parabolico completo di supporto per 
l'attacco al palo D 60 mm. 
del diametro di 80 cm  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 6*2  12,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 6  6,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 6  6,000 
           SOMMANO   cad = 24,000 126,09 3.026,16 

 
 
 

 6) Totale Opere accessorie   15.864,47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A RIPORTARE   6.414.107,91 
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Impianto Elettrico   
 

  
 

60 EL.A1   
Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di 
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica 
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non 
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:unipolare: sezione 95 mm²  

 

 160  160,000 
           SOMMANO   m = 160,000 27,80 4.448,00 

 
61 EL.A10   

Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di 
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica 
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non 
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:pentapolare: sezione 25 mm²  

 

 120  120,000 
           SOMMANO   m = 120,000 42,10 5.052,00 

 
62 EL.A11   

Fornitura e Posa in opera di passerella portacavi asolata da 200x100 con 
coperchio nei tratti verticali, costruita in lamiera di acciaio zincata sendzimir, 
spessore minimo 15/10 completa di staffe di fissaggio e/o supporti, 
giunzioni, curve, incroci, pezzi speciali in genere, bulloneria e quant'altro 
occorre per dare la passerella montata a regola d'arte. Compreso eventuali 
oneri aggiuntivi per la quota parte di passerella portacavi a traversini ove 
richiesto.  Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero 
per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi 
comprese le eventuali opere murarie.  

 

 1320  1.320,000 
           SOMMANO   m = 1.320,000 52,90 69.828,00 

 
63 EL.A2   

Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di 
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica 
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non 
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:unipolare: sezione 50 mm²  

 

 960  960,000 
           SOMMANO   m = 960,000 16,20 15.552,00 

 
64 EL.A3   

Cavo flessibile unipolare NO7G9-K a bassissima emissione di fumi e gas 
tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, 
isolato con mescola elastomerica reticolata, non propagante l'incendio 
conforme CEI 20-22 II:sezione 50 mm²  

 

 100  100,000 
           SOMMANO   m = 100,000 16,20 1.620,00 

 
65 EL.A4   

Cavo flessibile unipolare NO7G9-K a bassissima emissione di fumi e gas 
tossici conforme CEI 20-38, tensione nominale non superiore a 450-750 V, 
isolato con mescola elastomerica reticolata, non propagante l'incendio 
conforme CEI 20-22 II:sezione 25 mm²  

 

 100  100,000 
           SOMMANO   m = 100,000 9,70 970,00 

 
66 EL.A5   

Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di 
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica 
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non 
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:  

 

 A RIPORTARE   6.511.577,91 
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tripolare: sezione 1,5 mm²   
 2240  2.240,000 
           SOMMANO   m = 2.240,000 4,30 9.632,00 

 
67 EL.A6   

Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di 
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica 
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non 
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:tripolare: sezione 2,5 mm²  

 

 2520  2.520,000 
           SOMMANO   m = 2.520,000 5,40 13.608,00 

 
68 EL.A7   

Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di 
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica 
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non 
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:tripolare: sezione 4 mm²  

 

 240  240,000 
           SOMMANO   m = 240,000 6,90 1.656,00 

 
69 EL.A8   

Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di 
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica 
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non 
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:pentapolare: sezione 2,5 mm²  

 

 1280  1.280,000 
           SOMMANO   m = 1.280,000 7,30 9.344,00 

 
70 EL.A9   

Cavo flessibile FG7(O)M1 conforme CEI 20-13 a bassissima emissione di 
fumi e gas tossici conforme CEI 20-38, isolato con gomma etilenpropilenica 
ad alto modulo con sottoguaina di speciale mescola termoplastica, non 
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:pentapolare: sezione 10 mm²  

 

 580  580,000 
           SOMMANO   m = 580,000 20,50 11.890,00 

 
71 EL.B1   

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QEC (quadro elettrico 
consegna) come da disegni di progetto  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 5.040,00 5.040,00 

 
72 EL.B2   

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QEG (quadro elettrico 
generale) come da disegni di progetto  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 12.020,00 12.020,00 

 
73 EL.B3   

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QEP-1 (quadro elettrico 
piano 1° interrato) come da disegni di progetto  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 8.220,00 8.220,00 

 
74 EL.B4   

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QEP-2 (quadro elettrico 
piano 2°interrato) come da disegni di progetto  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 8.220,00 8.220,00 

 
 A RIPORTARE   6.591.207,91 
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75 EL.B5   
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QEP-3 (quadro elettrico 
piano 3° interrato) come da disegni di progetto  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 8.220,00 8.220,00 

 
76 EL.B6   

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QEP-4 (quadro elettrico 
piano 4° interrato) come da disegni di progetto  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 8.220,00 8.220,00 

 
77 EL.B7   

Fornitura e posa in opera di centralino elettrico QSACA per segnalazione 
allarmi pompe centrale antincendio, costruito in materiale isolante 
autoestinguente con grado di protezione IP 40. Installazione da incasso a 
parete; dimensioni non inferiori a quelle riportate negli elaborati grafici; 
cablaggio interno con conduttori N07V-K ed accessori di montaggio. Nel 
centralino, verranno montate e connesse le apparecchiature riportate negli 
schemi elettrici di progetto allegati. Sono compresi e compensati nel prezzo 
ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 660,00 660,00 

 
78 EL.B8   

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di BT QCA (quadro elettrico 
locale pompe antincendio) come da disegni di progetto  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 3.070,00 3.070,00 

 
79 EL.B9   

Fornitura e posa in opera pulsante di emergenza e relativa linea di 
collegamento per sgancio sgancio alimentazione generale 
comprendente:-Pulsante a rottura di vetro; -Tubo in PVC rigido d8 
25;-Scatole di derivazione; -Cavi e accessori. Sono compresi e compensati 
nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante 
a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 180,00 720,00 

 
80 EL.F1   

Fornitura e posa in opera blindolux da 4x25A+2x25A completa di quota 
parte testata di alimentazione e staffe di sostegno a soffitto. Costituita da 
profilo chiuso e nervato in acciaio zincato a caldo con prese di derivazione 
ogni metro, conduttori in rame, grado di protezione IP55 e conforme alle 
norme IEC 332-3.  

 

 2160  2.160,000 
           SOMMANO   m = 2.160,000 69,00 149.040,00 

 
81 EL.F10   

Fornitura e Posa in opera di plafoniera sicurezza a batteria incorporata con 
carica automatica in presenza di rete del tipo "SE/SA" sporgente a parete 
completa di circuito elettronico di controllo, spia LED, contatto di inibizione, 
fusibile o PTC di protezione rete avente le seguenti caratteristiche:  - grado 
di protezione IP65 ;  - tubo fluorescente 1x24W ;  -resa in emergenza 40% ;  
- corpo diffusore e riflettore in materiale plastico autoestinguente ;  -
accumulatori ermetici al Ni- Cd con autonomia 3h ;  -tempo di ricarica 24h ;  
- accessori e collegamenti. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni 
onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 4  4,000 
  A RIPORTARE  4,000 6.761.137,91 
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           SOMMANO   cad = 4,000 198,00 792,00 
 

82 EL.F11   
Fornitura e Posa in opera di plafoniera sicurezza a batteria incorporata con 
carica automatica in presenza di rete del tipo "SA" sporgente a parete 
completa di circuito elettronico di controllo, spia LED, contatto di inibizione, 
fusibile o PTC di protezione rete ed etichette adesive per segnaletica avente 
le seguenti caratteristiche:  - grado di protezione IP65 ;  -tubo fluorescente 
1x24W ;  - resa in emergenza 40% ;  - corpo diffusore e riflettore in 
materiale plastico autoestinguente ; -accumulatori ermetici al Ni- Cd con 
autonomia 3h ;  - tempo di ricarica 24h ;  - accessori e collegamenti.  Sono 
compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali 
opere murarie.  

 

 80  80,000 
           SOMMANO   cad = 80,000 204,00 16.320,00 

 
83 EL.F2   

Fornitura e Posa in opera di punto luce per illuminazione diretta o indiretta 
su circuito normale o sicurezza, semplice, deviato, commutato, a relè con 
comando locale del tipo normale o stagno, a parete o a soffitto, o all'interno 
di pareti in cartongesso con linea sotto traccia o a vista, con tubi in materiale 
termoplastico autoestinguente, del tipo o rigido di diametro non inferiore a 
20mm  comprendente:  - quota parte tubazione di dorsale ;  -quota parte di 
conduttori di dorsale del tipo N07V-K o FG7(O)R se posato in canale 
metallico ;  - quota parte di tubazione di derivazione ;  - quota parte di 
conduttori di derivazione del tipo N07V-K o FG7OR ;  - cassetta 
derivazione ;  - frutto da 10A 230V serie civile da incasso tipo componibile 
o da parete ;  -quota parte di supporto in resina ;  - quota parte placca in 
resina ; - accessori anche per il fissaggio all'interno delle pareti in 
cartongesso e collegamenti.  Sono compresi e compensati nel prezzo ogni 
onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 12  12,000 
           SOMMANO   cad = 12,000 104,40 1.252,80 

 
84 EL.F3   

Fornitura e Posa in opera di punto luce per illuminazione diretta o indiretta 
su circuito normale o sicurezza, semplice o a a relè con comando diretto 
centralizzato sul quadro del tipo normale o stagno, a parete o a soffitto, con 
linea sotto traccia o a vista, con tubi in materiale termoplastico 
autoestinguente, del tipo rigido di diametro non inferiore a 20mm 
comprendente:  - quota parte tubazione di dorsale ;  - quota parte di 
conduttori di dorsale del tipo N07V-K o FG7(O)R se posato in canale 
metallico ;  - quota parte di tubazione di derivazione ;  - quota parte di 
conduttori di derivazione del tipo N07V-K o FG7OR ;  - cassetta 
derivazione ; - accessori anche per il fissaggio all'interno delle pareti in 
cartongesso e collegamenti.  Sono compresi e compensati nel prezzo ogni 
onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 112  112,000 
           SOMMANO   cad = 112,000 100,80 11.289,60 

 
85 EL.F4   

Fornitura e posa in opera punto luce sul circuito normale, emergenza e 
sicurezza derivato da blindolux e/o binario elettrificato compresa la spina di 
allaccio e il cavo FG7OR di collegamento  

 

 588  588,000 
           SOMMANO   cad = 588,000 25,20 14.817,60 

 
86 EL.F5   

Fornitura e posa in opera di plafoniera a soffitto o a parete di tipo stagno. 
Corpo armatura in resina poliestere inattaccabile dalla fiamma, stampato ad 
iniezione, colore grigio. Riflettore portacomponenti in  

 

  A RIPORTARE   6.805.609,91 
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lamiera di acciaio verniciata a fuoco in colore bianco. Schermo in 
policarbonato autoestinguente infrangibile ricavato per termoformatura da 
lastra trasparente prismatizzata, precablata con reattori elettronici e rifasata, 
del tipo per n° 2 lampade fluorescenti da 36W grado di protezione IP65.  
Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le 
eventuali opere murarie.  

 

 18  18,000 
           SOMMANO   cad = 18,000 81,00 1.458,00 

 
87 EL.F6   

Fornitura e posa in opera lampada fluorescente lineare 1x36W 3350 lm.Sono 
compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali 
opere murarie.  

 

 36  36,000 
           SOMMANO   cad = 36,000 6,50 234,00 

 
88 EL.F7   

Fornitura e Posa in opera di plafoniera a soffitto di tipo stagno. Corpo 
armatura in resina poliestere inattaccabile dalla fiamma, stampato ad 
iniezione, colore grigio. Riflettore portacomponenti in lamiera di acciaio 
verniciata a fuoco in colore bianco. Schermo in policarbonato 
autoestinguente infrangibile ricavato per termoformatura da lastra trasparente 
prismatizzata,  precablata con reattori elettronici e rifasata, del tipo per n° 2 
lampade fluorescenti da 58W, queste comprese, grado di protezione IP65. 
Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le 
eventuali opere murarie.  

 

 512  512,000 
           SOMMANO   cad = 512,000 92,40 47.308,80 

 
89 EL.F8   

Fornitura e posa in opera lampada fluorescente lineare 1x58W 5400 lm   
 1024  1.024,000 
           SOMMANO   cad = 1.024,000 7,50 7.680,00 

 
90 EL.F9   

Fornitura e Posa in opera di Gruppo mininverter per lampade fluorescenti 
D26 18÷58 W con batterie ermetiche ricaricabili al piombo, ridotte 
dimensioni e agevolmente installato all'interno delle plafoniere. Completo di 
LED di segnalazione e in grado di sostituirsi alla fonte di energia (rete) in 
caso di black-out.  Avente i seguenti dati tecnici:  -sistema di connessione 
elettrica ad innesto rapido ;  - alimentazione 230V 50/60 Hz  tempo di 
ricarica 24 h;  - vita batteria minimo 4 anni di normale utilizzo; temperatura 
max di esercizio batteria 60° C;  - spia LED di presenza rete ;  -possibilità 
di inibizione emergenza con comando unificato;  - dispositivo di fissaggio 
per pacco batterie brevettato ; - autonomia 3h con tubo da 58 W. Sono 
compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali 
opere murarie.  

 

 172  172,000 
           SOMMANO   cad = 172,000 162,00 27.864,00 

 
91 EL.H1   

Fornitura e Posa in opera di punto presa bipasso, sotto intonaco su traccia da 
predisporre, all'interno di pareti in ca - quota parte tubazioni in PVC di 
dorsale non inferiore a 25 mm;  - quota parte tubazioni in PVC di 
derivazione non inferiore a 20 mm;  - quota parte conduttori di dorsale del 
tipo N07V-K o FG7(O)R se posato in canale metallico;  -quota parte 
conduttori di derivazione del tipo N07V-K;  - cassetta derivazione;  - presa 
bipasso 2x10/16A+T 230V della serie civile componibile, completa di quota 
parte scatola rettangolare in r - accessori anche per il fissaggio all'interno 
delle pareti in cartongesso e  

 

  A RIPORTARE   6.890.154,71 
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collegamenti. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero 
per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

 14  14,000 
           SOMMANO   cad = 14,000 81,00 1.134,00 

 
92 EL.H2   

Fornitura e Posa in opera quadretto prese di servizio denominato "QPR" per 
montaggio a vista a parete  ; corpo in resina isolante autoestinguente con 
coperchio di protezione a molla per interruttore; grado di protezione IP44; 
comprendente: - 1 presa CEE17 2x16A+T 230V ca; - corpo in resina isolante 
autoestinguente con coperchio di protezione a molla; - 1 presa CEE17 
3x16A+T 400V ca; - corpo in resina isolante autoestinguente con coperchio 
di protezione a molla; - 2 prese bipasso ad alveoli allineati 2x10/16A+T 
230V ca; - quota parte tubazioni in PVC di derivazione; -quota parte 
conduttori di derivazione del tipo N07V-K; \par  - accessori e collegamenti. 
\par \pard  Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero 
per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi 
comprese le eventuali opere murarie. \cf0  \par )  

 

 40  40,000 
           SOMMANO   cad = 40,000 372,00 14.880,00 

 
93 EL.H3   

Fornitura e posa in opera di aspiratore centrifugo da muro o soffitto per 
espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con 
grado di protezione IPX4, motore a poli schermati montato su cuscinetti a 
sfera ed alimentato a 230 V - 50 Hz: a due velocità, portata massima 110 
m³/h, prevalenza massima 16 mm H<SUB>2</SUB>O, potenza assorbita 24 
W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporato  

 

 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 252,00 756,00 

 
94 EL.H4   

Fornitura e Posa in opera di punto allaccio, prove di funzionamento quadro 
autoclave compresa:  - quota parte passerella metallica completa di 
coperchio ;  - tubo rigido Ø 25 con speciali giunti alle estremità;  -guaina 
flessibile Ø 25 completa di raccordi alle estremità;  - messa a terra della 
carcassa ;  - accessori, raccordi e capocorda.  Sono compresi e compensati 
nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante 
a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 312,00 312,00 

 
95 EL.H5   

Fornitura e Posa in opera di  allacciamento e prove di funzionamento quadri 
secondari pompe antincendio compresa:  - quota parte passerella metallica 
completa di coperchio ;  - tubo rigido Ø 25 con speciali giunti alle estremità;  
- tubo rigido Ø 50 con speciali giunti alle estremità;  -guaina flessibile Ø 25 
completa di raccordi alle estremità;  - guaina flessibile Ø 50 completa di 
raccordi alle estremità;  - cavi FG7OR da 3½x25;  -cavi FG7OR da 4x2,5 ; 
-messa a terra delle carcasse ;  -accessori, raccordi e capocorda. Sono 
compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali 
opere murarie.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 900,00 900,00 

 
96 EL.H6   

Fornitura e Posa in opera di punto allaccio, prove di funzionamento quadro 
centrale rivelazione incendi, centrale antintrusione, impianto segnalazione 
wc disabili, impianto diffusione sonora, amplificazione segnali tv, centrale e 
apparecchiature impianto TVCC, centralino telefonico ed interfonico, 
armadio dati, impianto citofonico e quadro  

 

  A RIPORTARE   6.908.136,71 
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sicurezza compresa:  - quota parte passerella metallica completa di 
coperchio ;  - tubo rigido Ø 25 con speciali giunti alle estremità;  -guaina 
flessibile Ø 25 completa di raccordi alle estremità;  - messa a terra della 
carcassa ;  - accessori, raccordi e capocorda.  Sono compresi e compensati 
nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante 
a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 102,00 408,00 

 
97 EL.H7   

Fornitura e posa in opera tubazione vuota per allacciamento quadri 
segnalazione interruttori illuminazione di sicurezza e segnalazione pompe 
antincendio comprendente:  - tubazione rigida Ø 32;  - scatola di 
derivazione stagna ;  - accessori di fissaggio.  Sono compresi e compensati 
nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante 
a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 90,00 180,00 

 
98 EL.H8   

Fornitura e Posa in opera di punto allacciamento e collegamento estrattori 
WC compreso:  - scatola di derivazione ;  - tubo rigido Ø 20;  -tubo rigido 
Ø 25;  - guaina flessibile Ø 25 completa di raccordi alle estremità;  - quota 
parte linea in partenza dal quadro di comando ;  -linea di derivazione ; 
-interruttore di comando a parete completo di quota parte accessori ;  -messa 
a terra della carcassa ;  - accessori, raccordi e capocorda.  Sono compresi e 
compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 104,40 313,20 

 
99 EL.H9   

Fornitura e posa in opera punto allacciamento elettrico e prove di 
funzionamento per asciugamani elettrico comprendente: - scatole di 
derivazione; - tubazione di collegamento in PVC; - conduttori; -accessori di 
fissaggio e collegamento. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere 
e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 90,00 90,00 

 
100 EL.I1   

Fornitura e posa in opera corda di rame nuda da 35mm² entro scavo già 
predisposto in intimo contatto con il terreno.  

 

 400  400,000 
           SOMMANO   m = 400,000 10,00 4.000,00 

 
101 EL.I2   

Fornitura e Posa in opera di impianto equipotenziale locale servizi igienici 
costituito da:  - collettore di terra compresi acc. di supporto e fissaggio ;  
-collegamenti equipot. delle tubazioni entranti e uscenti dal locale costituiti 
da ponticelli flessibili in rame, collari di colleg., viteria di fissaggio e 
saldature, ove necessario ;  - cavo di colleg. al collettore del quadro interno 
al locale ;  - accessori di fissaggio e collegamento. Sono compresi e 
compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 300,00 300,00 

 
 
  A RIPORTARE   6.913.427,91 
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102 EL.I3   
Fornitura e Posa in opera di impianto equipotenziale per tubazioni impianti 
tecnologici in ingresso e in uscita dal fabbricato costituito da:  -collettore di 
terra in sbarra di rame piatto o in acciaio inossidabile, dimensioni di massima 
500x30x3mm, compresi accessori di supporto e fissaggio ;  -collegamenti 
equipotenziali delle tubazioni entranti e uscenti dal locale costituiti da 
ponticelli flessibili in rame, bandelle in piatto di rame, squadrette di 
collegamento, viteria di fissaggio e saldature, ove necessario ; - cavo di 
colleg. al collettore del quadro interno al locale ;  - accessori di fissaggio e 
collegamento.  Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e 
magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, 
ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 432,00 432,00 

 
103 EL.I5   

Fornitura e posa in opera collegamenti strutture in metallo esterne e pilastri 
comprendente:  - morsetto di allaccio tubazione ;  -bandella zincata da 30x3 
mm opportunamente saldata attorno ai ferri di armatura come evidenziato nei 
disegni di progetto ;  -corda di rame nuda 50 mm²; -accessori di fissaggio e 
collegamento.  Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e 
magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, 
ivi comprese le eventuali opere murarie  

 

 8  8,000 
           SOMMANO   cad = 8,000 180,00 1.440,00 

 
104 EL.I6   

Fornitura e posa in opera collegamenti maglia elettrosaldata all'impianto 
generale di terra comprendente:  - morsetto di allaccio tubazione ;  -corda di 
rame nuda da 50 mm².  Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e 
magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, 
ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 6  6,000 
           SOMMANO   cad = 6,000 90,00 540,00 

 
105 EL.L1   

Fornitura e Posa in opera di lampada di chiamata con ronzatore e relè di 
attivazione WC disabili comprendente:  - lampada di chiamata a 1 corpo 
luminoso fuori porta ;  - ronzatore fuori porta - placca di copertura ; 
-morsettiera ;  - cassetta portafrutti ;  -cassette di derivazione   -tubazione 
sottotraccia in P ;  -conduttori N07V-K di collegamento ;  -accessori e 
prove di funzionamento.  Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere 
e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 150,00 150,00 

 
106 EL.L2   

Fornitura e Posa in opera di tastiera di chiamata a tirante per WC disabili 
comprendente:  - pulsante di chiamata a tirante ;  - placca di copertura ;  
-morsettiera ;  - cassetta ;  - cassetta portafrutti ;  -cassette di derivazione  
-tubazione sottotraccia in P ;  - conduttori N07V-K di collegamento ;  
-accessori e prove di funzionamento. Sono compresi e compensati nel prezzo 
ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 132,00 132,00 

 
107 EL.L3   

Fornitura e Posa in opera di tastiera di annullamento per WC disabili 
comprendente:  - pulsante ;  - placca di copertura per montaggio a pressione 
;  - morsettiera ;  - scatola da incasso ;  -cassetta portafrutti ;  -cassette di 
derivazione   - tubazione sottotraccia in P ;  - conduttori  

 

  A RIPORTARE   6.916.121,91 
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N07V-K di collegamento ;  -accessori e prove di funzionamento.  Sono 
compresi e compensati nel prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali 
opere murarie.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 132,00 132,00 

 
108 EL.M6   

Fornitura e posa in opera punto collegamento per apparecchiature di 
rivelazione: pulsanti, rivelatori, lampade etc., posato a vista o sotto intonaco 
su traccia da predisporre in partenza dalla centrale installata nel locale di 
controllo comprendente:- quota parte contenitore per rete principale fino alla 
cassetta di distribuzione della zona realizzata in tubazione in PVC quota 
parte contenitore per rete secondaria in partenza dalla cassetta di 
distribuzione della zona fino alle varie apparecchiature periferiche realizzato 
in tubazione in PVC del tipo rigido ( a vista) o del tipo flessibile (incassata a 
parete e/o soffitto) quota parte cassetta di distribuzione serie civile da incasso 
e/o stagna a vista  quota parte cassette per collegamenti e distribuzione  
quota parte cavo multicopia principale cavo di derivazione  accessori, 
morsetti e collegamenti."  

 

 32  32,000 
           SOMMANO   cad = 32,000 132,00 4.224,00 

 
109 EL.N1   

Fornitura e posa in opera posto esterno.  Sono compresi e compensati nel 
prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 60,00 240,00 

 
110 EL.N2   

Fornitura e Posa in opera di punto collegamento per, citofono, alimentatore e 
serratura posato in tubazione su traccia da predisporre, comprendente:  
-tubazione in PVC di dorsale del tipo rigida (a vista o incassata a parete e/o 
soffitto) sotto intonaco su traccia da predisporre ; - tubazione in PVC di 
derivazione del tipo rigida (a vista o incassata a parete e/o soffitto) sotto 
intonaco su traccia da predisporre ;  - conduttori di derivazione ;  
-conduttori di dorsale ;  - morsetti di collegamento all'interno delle cassette 
di derivazione ;  - accessori e collegamenti. Sono compresi e compensati nel 
prezzo ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 108,00 432,00 

 
111 EL.N3   

Fornitura e posa in opera cavo citofonico in rame isolato con elastomero 
sintetico etilenpropilenico sotto guaina PVC, marchio di qualità IMQ o 
equivalente; tipo FG7OR da 7x1,5 di collegamento fra i citofoni e il posto 
esterno posato in tubazione e/o passerella predisposta compresi i 
collegamenti e i cartellini di identificazione a monte e a valle e le fascette di 
fissaggio lungo il percorso.  

 

 400  400,000 
           SOMMANO   m = 400,000 2,90 1.160,00 

 
112 EL.N4   

Fornitura e posa in opera pulsantiera esterna con tettuccio, lampada e quattro 
tasti di chiamata.  Sono compresi e compensati nel prezzo ogni onere e 
magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, 
ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 49,20 196,80 

 
  A RIPORTARE   6.922.506,71 
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113 EL.N5   
Fornitura e Posa in opera di alimentatore stabilizzato con generatore di nota 
avente le seguenti caratteristiche:-alimentazione 230V 50 Hz ; -potenza 
28VA ;  -secondari 6Vcc, 12Vcc ;  Sono compresi e compensati nel prezzo 
ogni onere e magistero per fornire l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte, ivi comprese le eventuali opere murarie.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 73,20 73,20 

 
114 EL.R1   

Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee 
urbane ed 8 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione 
personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione 
servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, 
funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, 
promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento 
automatico delle chiamate fax in ingresso  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.320,00 1.320,00 

 
115 EL.R2   

Fornitura e Posa in opera di box telefonico di zona, posato sotto intonaco su 
traccia da predisporre tipo normalizzato Telecom con morsettiere numerabili 
ed imbocchi protetti per cavo fino a 30 coppie.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 192,00 192,00 

 
116 EL.T1   

Armadio da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con 
portello trasparente in vetro temperato dotato di serratura a chiave e cerniere 
ad innesto per apertura destra o sinistra, predisposto per montaggio pannelli 
19", ingresso cavi superiore ed inferiore, grado di protezione IP 30, conforme 
CEI EN 60917, base 700 mm, profondità 450 mm: altezza 900 mm, capacità 
17 unità  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.560,00 1.560,00 

 
117 EL.T2   

Fornitura e posa in opera punto presa EDP realizzato con cavo UTP cat.6 
schermato sulle coppie riunite e con l'aggiunta di una treccia di rame 
stagnato a diretto contatto con l'alluminio del nastro in partenza dall'armadio 
EDP comprendente:- quota parte contenitore per rete principale realizzato in 
lamiera zincata e/o tubazione in PVC a vista o sotto intonaco su traccia da 
predisporre;- quota parte contenitore per rete secondaria realizzato in 
tubazione in PVC del tipo flessibile (incassata a parete e/o soffitto) sotto 
intonaco su traccia da predisporre;- quota parte cassette di distribuzione serie 
civile da incasso e/o stagne  

 

 22  22,000 
           SOMMANO   cad = 22,000 252,00 5.544,00 

 
118 EL.Z1   

Fornitura e Posa in opera di apparecchiature per automazione barriera 
automatica per sbarre fino a 5 metri per utilizzo intensivo costituita 
da:'-centralina elettronica incorporata 230V 50Hz piastra di fondazione n° 2 
chiavi di sblocco;- ricevente Antenna coppie fotocellule per interno ed 
esterno cancello  colonnette in alluminio per fotocellule  colonnette in 
alluminio per pulsanti a chiave  piastre di fondazione per colonnette pulsanti 
a chiave contenitori plastici a murare  e collegamenti.  

 

 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 3.528,00 7.056,00 

 
 
  A RIPORTARE   6.938.251,91 
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119 EL.Z2   
Fornitura e Posa in opera di cavi in rame isolato con elastomero sintetico 
etilenpropilenico sotto guaina PVC a servizio degli impianti di potenza e 
ausiliari di comando e controllo della barriera automatica  

 

 2  2,000 
           SOMMANO   acorpo = 2,000 301,00 602,00 

 
120 EL.Z3   

Fornitura e Posa in opera di tubazione in PVC nei diversi diametri a servizio 
delle linee elettriche di alimentazione e comando della barriera automatica  

 

 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 180,00 360,00 

 
121 EL.Z4   

Fornitura e posa in opera di unità di ingresso ticket dispenser tipo Faac 
Parklite Tag  

 

 PIANO 1° INTERRATO   
 1  1,000 
 PIANO PIAZZA   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 8.580,00 17.160,00 

 
122 EL.Z5   

Fornitura e posa in opera di unità di uscita ticket reader tipo Faac Parklite   
 PIANO 1° INTERRATO  1,000 
 1  1,000 
 PIANO PIAZZA   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 8.580,00 25.740,00 

 
123 EL.Z6   

Fornitura e posa in opera di insegna monofacciale "Libero-Completo" a led   
 PIANO 1° INTERRATO  1,000 
 1  1,000 
 PIANO PIAZZA   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 3.300,00 9.900,00 

 
124 EL.Z7   

Fornitura e posa in opera di semaforo con luce verde rossa per gestione 
uscite  

 

 PIANO 1° INTERRATO   
 1  1,000 
 PIANO PIAZZA   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 1.584,00 3.168,00 

 
125 EL.Z8   

Fornitura e posa in opera di postazione citotelefonica entrata/uscita   
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 815,00 1.630,00 

 
126 EL.Z9   

Fornitura e posa in opera di cassa automatica tipo Faac Parklite   
 PIANO 1° INTERRATO   
 1  1,000 
 PIANO PIAZZA   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 5.676,00 11.352,00 

 
 

 A RIPORTARE   7.008.163,91 
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 7) Totale Impianto Elettrico   594.056,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   7.008.163,91 
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Impianto Antincendio   
 

  
 

127 ANT   
Realizzazione di impianto antincendio con tubazioni in ferro zincato tipo 
Mannesmann di diametri vari e computati alla voce 15.4.6.1, in opera 
sottotraccia e a vista, compreso pezzi speciali, filettature, eventuale apertura 
e chiusura di tracce, opere murarie e costituito dai seguenti componenti: 
-n. 200 estintori automatici Sprinkler a soffitto al piano 1° interrato 
-n. 250 estintori automatici Sprinkler a soffitto al piano 2° interrato 
-n. 300 estintori automatici Sprinkler a soffitto al piano 3° interrato 
-n. 300 estintori automatici Sprinkler a soffitto al piano 4° interrato 
-n. 1 Stazione di controllo impianto sprinkler 
Il tutto compreso gli allacciamenti dei singoli componenti alle tubazioni 
principali, raccorderia, accessori, pezzi speciali, manodopera e quant'altro 
occorrente per dare il lavoro completo e funzionante a regola d'arte.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 300.000,00 300.000,00 

 
128 14.9.3.1   

Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo 
convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona deve potere essere 
configurata come una normale zona di rivelazione incendio oppure come 
contatto ritardato o confronto (il sistema resetta il primo allarme proveniente 
dalla zona se non si verifica un secondo allarme entro 10 minuti). La centrale 
deve permettere di impostare differenti tempi di ritardo per l’attivazione 
delle sirene in funzione della provenienza dell’allarme (pulsanti o sensori). 
Sul fronte della centrale devono essere presenti LED di segnalazione o 
display a LCD in grado di fornire informazioni sulla zona in allarme, sul tipo 
di allarme in corso e sullo stato della centrale, in accordo a quanto previsto 
dalla Norma EN 54-2. Sono comprese le batterie interne conformemente a 
quanto previsto dalla Norma EN 54-4. La centrale deve possedere inoltre 2 
uscite da 24Vcc per dispositivi ausiliari o sirene con corrente massima per 
ogni uscita di almeno 250mA protette da fusibile. 
Sono compresi gli oneri per l’installazione della centrale, dei collegamenti 
elettrici, della programmazione della stessa e di ogni altro onere e magistero. 
La centrale di allarme dovrà essere accompagnata da idonea documentazione 
(Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma 
UNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per l’alimentazione di 
riserva. 
centrale di controllo incendi a 2 zone  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO  1,000 
 1*2  2,000 
 PAINO 2° INTERRATO   
 1  1,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 5,000 731,60 3.658,00 

 
129 14.9.4.1   

Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo convenzionale, per il 
montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione 
degli allarmi. Il rivelatore dovrà essere completo di base, con o senza 
resistenza terminale e dovrà essere dotato di uscita per la ripetizione 
dell’allarme.- I rivelatori di fumo saranno costituiti da una camera ottica di 
analisi sensibile alla diffusione della luce, progettata per aumentare la 
tolleranza alla polvere e all’inquinamento ambientale e ridurre i falsi allarmi. 
- I rivelatori  di calore saranno costituiti da una camera d’analisi a due 
sensori: uno termovelocimetro in grado di rilevare la velocità di 
cambiamento della temperatura (gradi per minuto)  

 

 
 A RIPORTARE   7.311.821,91 
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e uno di massima temperatura con soglia di intervento prefissata (gradi).- I 
rivelatori multisensore ottico-termico saranno dotati di una camera di analisi 
sensibile alla luce e un termistore in grado di sentire l’aumento della 
temperatura. I due elementi devono dialogare tra loro per aumentare la 
capacità di rivelazione e ridurre il rischio di falsi allarmi. I rivelatori 
dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di 
Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 5 
per i rivelatori di calore, parte 7 per quelli di fumo. I rivelatori dovranno 
essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii..Sono 
comprese le opere murarie, gli accessori per il fissaggio a soffitto o in 
controsoffitto (foratura e modifica) e quant'altro necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. 
rivelatore ottico di fumi convenzionale  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 area parcheggio   
 30*2  60,000 
 altri locali   
 3*2  6,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 area parcheggio   
 24  24,000 
 altri locali   
 3  3,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 area parcheggio   
 15  15,000 
 altri locali   
 4  4,000 
 PIANO COPERTURA   
 locale gruppo elettrogeno   
 1  1,000 
 locale pompe antincendio   
 1  1,000 
 deposito   
 1  1,000 
 PIANO PIAZZA   
 locale custode   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 116,000 69,10 8.015,60 

 
130 14.9.5   

Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di
segnalazione per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, 
compreso cavo per il collegamento al rilevatore stesso, le opere murarie quali 
il fissaggio al soffitto o controsoffitto, la foratura del pannello del 
controsoffitto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 10*2  20,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 10  10,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 8  8,000 
           SOMMANO   cad = 38,000 26,90 1.022,20 

 
131 14.9.6   

Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di 
rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione mediante 
membrana riarmabile o a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad 
incasso. Il pulsante dovrà essere dotato di LED di segnalazione stato e chiave 
di test. Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete 
o ad incasso (scatola inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera 
compiuta a perfetta regola d'arte. I pulsanti di allarme dovranno essere 
accompagnati da idonea documentazione  

 

 
 A RIPORTARE   7.320.859,71 
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(Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma 
UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la 
Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii..  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 6*2  12,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 6  6,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 22,000 49,90 1.097,80 

 
132 15.4.6.1   

Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in opera 
in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in vista per impianti di 
distribuzione gas, secondo le prescrizioni della D.L. mediante giunzioni 
filettate guarnite con canapa (tranne in impianti di distribuzione di gas GPL), 
mastice, teflon o sigillanti sintetici per acqua e gas per temperature e 
pressioni idonee alle condizioni d’uso. È compreso e compensato nel prezzo 
l’onere dei pezzi speciali, gli sfridi, la realizzazione degli staffaggi, dei punti 
fissi, le filettature, le opere murarie (solo per tubazioni sottotraccia) anche 
quelle per l‘apertura di fori in pareti di laterizio, conci di tufo o materiali 
similari, ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa e 
funzionante a perfetta regola d’arte. 
per tubi correnti in vista o in cunicolo  

 

 RETE IMPIANTO SPRINKLER   
 montante   
 240.00  240,000 
 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 3500.00*2  7.000,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 3000.00  3.000,000 
 PIANO COPERTURA   
 2500.00  2.500,000 
 RETE IDRANTI   
 montante DN40 - Peso 3.56 kg/m - Lunghezza 20.00 m   
 3.56 kg/m*20.00  71,200 
 collettore di distribuzione DN40 - Peso 3.56 kg/m - Lunghezza a   
 piano 300.00 m   
 3.56*300.00*4  4.272,000 
           SOMMANO   kg = 17.083,200 10,10 172.540,32 

 
133 27.2.2.3   

Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di gruppo di 
pompaggio antincendio automatico di tipo "doppia elettropompa" 
realizzato e certificato secondo la norma UNI EN 12845, 
preassemblato su unico basamento in robusti profilati di acciaio 
saldati e verniciati, movimentabile con carrello o con gru 
autocarrata, versione compatta o modulare, con disposizione 
idraulica sopra o sotto battente. 
Il gruppo sarà composto da: 
- n. 2 pompe, alimentate elettricamente, di tipo centrifugo ad asse 
orizzontale monogirante normalizzate con supporto indipendente, 
aspirazione assiale e mandata radiale end suction e back pull out, 
con caratteristiche minime conformi alla normativa di riferimento, e 
motore elettrico asincrono trifase chiuso autoventilato esternamente; 
- n. 1 Pompa pilota di tipo centrifugo autoadescante o verticale 
multistadio, con curva di prestazione idonea al mantenimento della 
pressione nell'impianto, completa vaso di pressurizzazione; 
- Quadro di comando per ogni pompa dotato di centralina e 
realizzato in cassa di lamiera verniciata con grado di protezione 
IP54, costruito secondo le norme CEI in vigore e conforme ai 
requisiti richiesti dalla norma UNI EN12845 completo di interruttore 
sezionatore generale con blocco-porta, selettori di avviamento e  

 

 
 A RIPORTARE   7.494.497,83 
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contattori in classe AC3, pulsante di arresto motore, pulsante di 
azionamento di prova, spie di segnalazione e display per la 
visualizzazione di allarmi e stati. 
- Quadro per la gestione degli allarmi di tipo A e tipo B secondo 
l'allegato I della norma UNI EN 12845. 
- Collettore di mandata comune alle pompe (principali e pilota), in 
acciaio elettrosaldato e verniciato o in acciaio zincato, biflangiato, 
completo degli attacchi alle pompe , con un diametro idoneo a 
mantenere velocità inferiori a quelle previste dalla norma UNI EN 
12845 13.2.3. Compreso un attacco per sprinkler per la protezione 
del locale di pompaggio. 
Sono compresi, altresì, tutti gli accessori elettriciper il corretto 
funzionamento, quali i caricabatterie, le morsettiere, portafusibili e 
fusibili per i circuiti ausiliari, i cavi di collegamento interni di 
tipologia CPR. Completo dei seguenti componenti idraulici: i circuiti 
pressostatici doppi, i kit di aspirazione da installare sul lato aspirante 
delle pompe principali, il misuratore di portata per il collaudo e le 
prove, la valvola intercettazione a monte e quant'altro necessario per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
In caso di disposizione idraulica soprabattente, deve essere previsto 
per ogni pompa principale, un serbatoio d'adescamento da 500 litri 
realizzato in lamiera zincata, con valvola a galleggiante e allarme di 
minimo livello. 
E' compreso l'onere del collegamento idraulico del collettore di 
mandata e della presa di carico alle tubazioni già predisposte, nonchè 
l'onere del collaudo e del primo avviamento. 
3) Gruppo di pompaggio con pompe di potenza da 22 fino a 37 KW  

 

 IMPIANTO SPRINKLER   
 1  1,000 
 IMPIANTO IDRANTI   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 38.644,30 77.288,60 

 
134 27.3.3.2   

Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di 
cassetta da esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello 
aperto con lastra serigrafata di tipo frangibile o infrangibile, 
rubinetto idrante DN 45 PN 16 - ISO 7, Tubazione flessibile DN 45 
a norma EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 
7422 di lunghezza 20 metri, sigillo numerato, gocciolatore e lancia 
antincendio UNI 45. 
L'idrante dovrà essere fornito corredato da Manuale di istruzione e 
d'uso, dichiarazione di prestazione CE. 
Sono comprese le opere murarie per l'alloggiamento in nicchia e per 
i ripristini, accessori, ed ogni altro onere e magistero. 
2) Cassetta idrante da parete in acciaio Inox  

 

 PIANI 4°-3° INTERRATO   
 15*2  30,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 15  15,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 15  15,000 
           SOMMANO   cad = 60,000 405,30 24.318,00 

 
135 27.3.1.3   

Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa 
secondo norma UNI 10779 con attacco flangiato o filettato, 
composto da attacco UNI 70 - UNI 804 femmina con girello, 
valvola di non ritorno, valvola di sicurezza tarata a12 bar, tappo 
maschio filettato UNI 810 in polipropilene rosso sagomato in modo 
da poter essere rimosso con chiave unificata, saracinesca UNI 11443 
con indicatore di apertura lucchettabile e scarico automatico. 
Sono comprese altresì le opere murarie necessarie per l'installazione, 
il cartello "Attacco Autopompa VV.F" con scritta di colore bianco 
su sfondo rosso ed accessori.  

 

 A RIPORTARE   7.596.104,43 
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3) Attacco motopompa DN 3"   
 PIANO 1° INTERRATO   
 1  1,000 
 PIANO PIAZZA   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 723,40 1.446,80 

 
136 27.3.2.2   

Fornitura e posa in opera di cassetta non incassabile in lamiera 
verniciata di colore rosso per gruppo motopompa di cui alle voci 
27.3.1, comprensivo di lastra infrangibile serigrafata, accessori di 
montaggio e ogni altro onere e magistero. 
2) Cassetta per gruppi 3"- 4"  

 

 PIANO 1° INTERRATO   
 1  1,000 
 PIANO PIAZZA   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 212,80 425,60 

 
137 26.5.1.1   

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:l’uso per la 
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l’immediata 
sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo 
estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto 
altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori. 
da kg 6 classe 34A 233BC  

 

 PIANO 4°-3° INTERRATO   
 area parcheggio   
 33*2  66,000 
 altri locali   
 3*2  6,000 
 PIANO 2° INTERRATO   
 area parcheggio   
 29  29,000 
 altri locali   
 3  3,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 area parcheggio   
 27  27,000 
 altri locali   
 4  4,000 
 PIANO COPERTURA   
 locale gruppo elettrogeno   
 1  1,000 
 locale pompe antincendio   
 2  2,000 
 deposito   
 2  2,000 
 scala   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 141,000 57,37 8.089,17 

 
 
 

 8) Totale Impianto Antincendio   597.902,09  
 
 
 
 
 
 
  A RIPORTARE   7.606.066,00 
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Impianto Idrico-Fognario   
 

  
 

138 1.1.7.2   
Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito 
urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di 
sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano 
di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito 
a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non 
superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto 
di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, 
escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le 
pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo 
del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo 
eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni 
(da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento 
dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), 
da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la 
formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di 
eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e 
certificati dalla D.L. nonchè gli accertamenti e le verifiche tecniche 
obbligatorie previste dal C.S.A. 
in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mmq 
e fino a 10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con 
superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 
cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata 
potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le 
rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non 
inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale e 
sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata 
variazione delle classi di resistenza.  

 

 Allaccio alla condotta pubblica   
 Acque bianche e acque nere   
 2*100.00*0.50*1.50  150,000 
 Pozzetto allaccio   
 2*2.50*2.50*2.40  30,000 
 Allaccio idrico   
 100.00*0.50*0.50  25,000 
 Pozzetto allaccio idrico   
 1.50*1.50*1.50  3,375 
           SOMMANO   mc = 208,375 20,30 4.230,01 

 
139 1.2.4   

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo 
del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, 
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra,  
sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato  

 

 Allaccio alla condotta pubblica   
 Acque bianche e acque nere   
 2*100.00*0.50*1.50  150,000 
 a detrarre tubazione ø200   
 -(0.100*0.100*3.14)*100.00  -3,140 
 Pozzetto allaccio   
 2*2.50*2.50*2.40  30,000 
 a detrarre pozzetto   
 -2*1.60*1.60*2.40  -12,288 
 Allaccio idrico   
 100.00*0.50*0.50  25,000 
 a detrarre tubazione ø160   

 
 A RIPORTARE  189,572 7.610.296,01 

 



 
Pag.52  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   189,572 7.610.296,01 

 -(0.08*0.08*3.14)*120.00  -2,412 
 Pozzetto allaccio idrico   
 1.50*1.50*1.50  3,375 
 a detrarre pozzetto   
 -0.75*0.75*1.50  -0,844 
           SOMMANO   mc = 189,691 3,87 734,10 

 
140 1.4.4   

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi 
spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee 
macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo 
l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera 
eseguita a perfetta regola d'arte.-per ogni m di taglio effettuato  

 

 Su via Giardino   
 46.80  46,800 
           SOMMANO   m = 46,800 3,62 169,42 

 
141 3.1.4.2   

Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente 
aggressivo classe d’esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); classe 
di consistenza S3 - consistenza semi fluida:abbassamento (slump) da 100 a 
150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio 
per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce 
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare 
il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa 
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse 
le casseforme e le barre di armatura: 
per opere in fondazione per lavori stradali C35/45.  

 

 Massetto tubazione linea acque bianche e nere   
 2*150.00*0.50*0.10  15,000 
 Pozzetto di allaccio linea acque bianche e nere   
 Massetto   
 2*(1.80*1.80*0.10)  0,648 
 Piastra   
 2*1.60*1.60*0.20  1,024 
 Pareti   
 2*(1.60*2.40*0.20*2)  3,072 
 2*(1.60*1.20*0.20*2)  1,536 
 Solaio   
 2*1.60*1.60*0.20  1,024 
 Massetto tubazione linea idrica   
 150.00*0.50*0.10  7,500 
 Pozzetto di allaccio linea idrica   
 Massetto   
 0.95*0.95*0.10  0,090 
 Piastra   
 0.75*0.75*0.20  0,113 
 Pareti   
 2*(0.35*1.50*0.20*2)  0,420 
 2*(0.75*1.50*0.20*2)  0,900 
 Solaio   
 0.75*0.75*0.20  0,113 
           SOMMANO   mc = 31,440 163,98 5.155,53 

 
142 3.2.1.2   

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la 
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali: 
per strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate  

 

 
 A RIPORTARE   7.616.355,06 
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 pozzetti di allaccio   
 piastra   
 3*(16*1.60*0.888*2)  136,397 
 pareti   
 3*(16*1.60*0.888*2*2)  272,794 
 3*(6*1.40*0.888*2*2)  89,510 
 3*(8*1.60*0.888*2*2)  136,397 
 solaio   
 3*(16*1.60*0.888*2)  136,397 
           SOMMANO   kg = 771,495 1,86 1.434,98 

 
143 15.1.5   

Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a 
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i 
collegamenti ai punti di adduzione d’acqua (calda e fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

 PIANO 1° INTERRATO   
 servizi scala B   
 2  2,000 
 servizi locale cassa   
 1  1,000 
 PIANO PIAZZA   
 servizi locale cassa   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 318,77 1.275,08 

 
144 15.1.8   

Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la 
fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con 
comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i 
rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il 
collegamento al punto di adduzione d’acqua (fredda) e di scarico e 
ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta d'arte.  

 

 PIANO 1° INTERRATO   
 servizi scala B   
 2  2,000 
 servizi locale cassa   
 1  1,000 
 PIANO PIAZZA   
 servizi locale cassa   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 245,43 981,72 

 
145 15.2.3.8   

Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente 
agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di 
forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali o verticali, completi di coperchio, 
erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le 
condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso il collegamento 
alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro 
occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, 
escluso eventuale basamento. 
per capienza di 2.000 l  

 

 PIANO 1° INTERRATO   
 servizi scala B   
 1  1,000 
 servizi locale cassa   
 1  1,000 

 
 A RIPORTARE  2,000 7.620.046,84 
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 PIANO PIAZZA   
 servizi locale cassa   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 613,72 1.841,16 

 
146 15.3.4   

Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la 
regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il 
tutto compreso di collegamento alle linee principali degli impianti elettrici ed 
ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, 
compreso altresì le canotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

 PIANO 1° INTERRATO   
 servizi scala B   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.836,12 1.836,12 

 
147 15.3.7   

Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio 
con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 
100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

 PIANO 1° INTERRATO   
 servizi scala B   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 273,72 273,72 

 
148 15.3.8   

Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 
cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

 PIANO 1° INTERRATO   
 servizi scala B   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 121,92 121,92 

 
149 15.3.10   

Fornitura e posa in opera di combinazione vaso – bidet per disabili aventi 
caratteristiche tecniche a norma del DPR 27/04/1978 n. 384 in ceramica con 
sifone incorporato per scarico a pavimento, catino allungato per assicurare 
stabilità al disabile, avente dimensioni interne 455x270 mm con apertura 
anteriore, completo di sedile in ABS iniettato antiscivolo, cassetta di scarico 
in ceramica a zaino con comando agevolato a distanza con sistema 
pneumatico secondo le vigenti normative, miscelatore termoscopico 
antiscottature con predeterminazione della temperatura di uscita dell'acqua 
con tolleranza di – 1°C anche con differenti pressioni delle acque in ingresso, 
arresto immediato in mancanza di una delle due acque, completo di valvole 
di ritegno e raccordi ad eccentrico per una facile installazione, doccetta a 
telefono con comando sull'impugnatura, regolatore di portata automatico. 
Dimensione 400x800x500 mm, il tutto compreso i collegamenti ai punti 
idrici di adduzione acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già 
predisposti, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e 
funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

 PIANO 1° INTERRATO  1,000 
 servizi scala B   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 1.968,82 3.937,64 

 
  A RIPORTARE   7.628.057,40 
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150 15.4.1.2   
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per l’identificazione utenza e raccorderia 
di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, 
opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed 
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta  regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del 
collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo 
unitario a punto d’acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

 

 wc   
 9  9,000 
 rubinetti lavaggio piani   
 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 13,000 100,58 1.307,54 

 
151 15.4.4   

Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2”  
compreso ogni onere e magistero.  

 

 wc   
 3  3,000 
 rubinetti lavaggio piani   
 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 7,000 23,80 166,60 

 
152 NP32   

Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico da L.80 rapido con caldaia 
zincata in bagno fuso con protezione anadotica, compreso l'onere per gli 
allacci idrici ed elettrici con esclusione delle opere murarie.  

 

 PIANO 1° INTERRATO   
 servizi scala B   
 1  1,000 
 servizi cassa   
 1  1,000 
 PIANO PIAZZA   
 servizi cassa   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 350,00 1.050,00 

 
153 NP33   

Fornitura e posa in opera di contatore per acqua.   
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 300,00 300,00 

 
154 NP35   

Fornitura e posa in opera di chiusino in acciaio inox delle dimensioni 
100x100 mm, per i locali igienici, completo di sifone e quant'altro occorre 
per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 70,00 280,00 

 
155 NP36   

Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga 2900 giri/min, giranti, 
diffusori e cornice in acciaio inox, AISI 304, corpo pompa in ghisa, portata 
4.5 mc/h prevalenza 20 mt, potenza elettrica 0.75 kw, PN10, attacco 2", 
compresi tubi di pescaggio zincati tipo SS Dalmine D2". Il tutto assemblato 
idraulicamente ed elettricamente compresa la fornitura di pezzi speciali, 
tagli, sfridi occorrenti per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 880,00 1.760,00 

 
  A RIPORTARE   7.632.921,54 
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156 NP37   
Fornitura e collocazione kit completo di autoclave, costituito da 
elettropompa da 1 cv , completa di press-controll serbatoio in acciaio zincato 
collaudato ISPESEL, il tutto assemblato compreso di raccorderie, flessibili, 
valvole, gomiti e quant'altro occorra per dare l'opera funzionante e a perfetta 
regola d'arte.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.380,00 1.380,00 

 
157 15.4.14.10   

Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI 
EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, 
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con 
malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. 
per diametro di 200 mm  

 

 per scarico acque nere   
 180.00  180,000 
           SOMMANO   m = 180,000 29,00 5.220,00 

 
158 15.4.23   

Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo 
prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con 
diaframma e sifone, compreso lo scavo occorrente ed il successivo 
ricolmamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 
dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, la lastra di travertino 
cm 2° copertura per l’ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

 Per impianto idrico, fognario, acque bianche   
 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 121,36 364,08 

 
159 NP39   

Fornitura e installazione di stazione di sollevamento per acque nere per la 
raccolta, il pompaggio e l'immissione in rete fognaria di acque nere e scarichi 
da locali interrati. Serbatoio della capacità di L.550 circa con n.2 pompe a 
girante da 1,0 Hp e galleggiante automatico. Compreso allacciamenti alla 
linea elettrica di alimentazione, alle tubazioni di scarico acque reflue e 
quant'altro occorrente per dare il lavoro completo e funzionante.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 2.500,00 2.500,00 

 
 
 

 9) Totale Impianto Idrico-Fognario   36.319,62  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A RIPORTARE   7.642.385,62 
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Impianto Ascensore   
 

  
 

160 ASC   
Fornitura e posa in opera di impianto ascensore oleodinamico, delle 
dimensioni di 160x160 cm per una capienza di 6 persone.  

 

 2  2,000 
           SOMMANO   acorpo = 2,000 50.000,00 100.000,00 

 
161 MONT   

Fornitura e installazione di piattaforma elevatrice per uso da parte dei 
disabili, con struttura in acciaio e compreso oneri per allacciamento alle linee 
di alimentazione elettrica.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 25.000,00 25.000,00 

 
 
 

 10) Totale Impianto Ascensore   125.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A RIPORTARE   7.767.385,62 
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Gruppo Elettrogeno   
 

  
 

162 GRUPPO   
Fornitura e installazione di gruppo elettrogeno alimentato con motore diesel 
a 4 tempi, potenza 15 KVA, raffreddamento ad aria, cassone esterno in 
lamiera d'acciaio zincata e verniciata con fonoassorbente in poliuretano 
espanso per garantire la massima silenziosità. 
Portelli per ispezione e manutenzione motore, completo di quadro elettrico di 
controllo ad intervento automatico con pannello portastrumenti e portello 
con serratura. 
Completo di ogni accessorio occorrente per il montaggio e per dare 
l'impianto funzionante. 
Compreso fornitura e installazione di serbatoio cilindrico per gasolio della 
capacità di 1000 litri in lamiera nera dello spessore di mm 4 completo di 
valvola limitatrice e di tubazioni per il collegamento al gruppo elettrogeno. 
Il tutto posto su struttura di sostegno in ferro scatolare di adeguata sezione 
per la sistemazione dello stesso ad una altezza di cm 50 dal pavimento. 
Compresa installazione di valvola di intercettazione rapida gasolio posta 
all'esterno entro quadretto sotto chiave. 
Compreso altresì la fornitura e installazione di quadro elettrico di comando e 
di pulsante di sgancio energia elettrica posta all'esterno del locale. 
Quanto sopra completo di ogni accessorio ed onere occorrente per dare 
l'impianto funzionante compresa la fornitura dei certificati secondo 
normativa.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 40.000,00 40.000,00 

 
 
 

 11) Totale Gruppo Elettrogeno   40.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   7.807.385,62 
 



 
Pag.59  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    7.807.385,62 

Sistemazione Esterna   
 

  
 

163 5.1.10.2   
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, 
di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a 
qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il 
trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero 
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
collocato all’esterno degli edifici  

 

 PIANO PIAZZA   
 percorsi pedonali   
 350.00 mq  350,000 
           SOMMANO   mq = 350,000 13,29 4.651,50 

 
164 NP9   

Pavimentazione della piazza con lastre di pietra calcarea e pietra pece fornita 
e posta in opera secondo disegno della D.L., posta in opera con malta 
bastarda, compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, ed ogni altro 
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

 

 PIANO PIAZZA   
 percorsi pedonali   
 350.00 mq  350,000 
           SOMMANO   m² = 350,000 130,00 45.500,00 

 
165 1.4.1.1   

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso 
eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera 
superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di 
risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e 
del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. 
in ambito urbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di 
essi  

 

 PIANO PIAZZA   
 ingresso esistente   
 2300.00 mq  2.300,000 
           SOMMANO   mq = 2.300,000 4,29 9.867,00 

 
166 6.1.6.2   

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 
stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana 
del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), 
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 
con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla 
frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai 
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P 
(extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. 
B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare 
nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle 
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa 
all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento 
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo 
Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le 
seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non 
inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il 
prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la 
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di 
ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di 
bitume residuo pari a  

 

  A RIPORTARE   7.867.404,12 
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0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui 
dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore 
a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare 
lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi 
dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie 
rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade 
extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 
0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà 
risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. 
per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore  

 

 PIANO PIAZZA   
 ingresso esistente   
 2300.00 mq*3cm  6.900,000 
           SOMMANO   mq/cm = 6.900,000 2,37 16.353,00 

 
167 12.1.1   

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 
posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di 
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane 
che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte.  

 

 PIANO 2° INTERRATO   
 copertura area a verde   
 331.00 mq  331,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 copertura area a verde   
 371.30 mq  371,300 
           SOMMANO   mq = 702,300 8,23 5.779,93 

 
168 12.1.3   

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a 
base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, 
questo del peso non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per 
superfici orizzontali od inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti 
sovrapposti per almeno 10 cm, compresa spalmatura del sottofondo con 
emulsione bituminosa, compresi risvolti di raccordo con le pareti per una 
altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

 PIANO 2° INTERRATO   
 guaina a doppio strato incrociato   
 copertura area a verde   
 331.00 mq*2  662,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 copertura area a verde   
 371.30 mq*2  742,600 
           SOMMANO   mq = 1.404,600 13,64 19.158,74 

 
169 13.3.1.24   

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 
100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in 
conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno corrispondenti alle 
prescrizioni igienico – sanitarie del D.M. 174 del 06/04/2004 – Ministero 
della salute ss.mm.ii. Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della 
Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. 
Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme e, in 
particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il 
marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo 
UNI-CEI-EN 45011. Sono altresì compresi: la formazione delle giunzioni e 
l’esecuzione delle stesse per saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e 
gli sfridi, l’esecuzione delle prove idrauliche; il lavaggio e la disinfezione ed 
ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola 
d’arte. 
D esterno 1000 mm  

 

 
 A RIPORTARE   7.908.695,79 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    7.908.695,79 

 PIANO 2° INTERRATO   
 10*20.00 lm  200,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 5*40.00 lm  200,000 
           SOMMANO   m = 400,000 887,24 354.896,00 

 
170 2.3.1.2   

Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con 
pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L., 
compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito  

 

 PIANO 2° INTERRATO   
 331.00 mq*1.00 hm  331,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 371.30 mq*1.00 hm  371,300 
           SOMMANO   mc = 702,300 36,82 25.858,69 

 
171 19.4.4   

Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale in Polietilene o 
Polipropilene o Poliestere, per applicazioni in asciutto, formata da filamenti 
intrecciati o aggrovigliati e/o saldati nei punti di contatto in modo da 
generare una struttura tridimensionale, da utilizzare per la protezione e la 
stabilizzazione di scarpate dall'erosione dovuta all'acqua e al vento, per 
facilitare la germinazione di piante anche su pendii ripidi e realizzare 
l'armatura del manto erboso. Ogni fornitura dovrà essere documentata da una 
dichiarazione di conformità secondo le modalità previste dalla norma EN 
45014 e dovrà essere dotato di marcatura CE. La georete fornita in rotoli, in 
conformità a quanto previsto dalla norma EN 10320 ogni rotolo dovrà essere 
provvisto di etichetta indicante il nome del prodotto, le dimensioni, la data di 
produzione ed il codice di produzione, sarà collocata con un sormonto non 
inferiore a 15 cm e sarà ancorata al terreno in maniera continua con l'ausilio 
di picchetti in acciaio di diametro almeno 10 mm, posto longitudinalmente 
sulla rete in direzione perpendicolare alla linea di massima pendenza della 
scarpata e fissato al terreno tramite picchetti realizzati anch’essi in tondino 
d'acciaio di pari spessore; in cima alla scarpata da rivestire verrà scavata una 
trincea di adeguata sezione entro cui verrà ancorata la stuoia per mezzo di 
picchetti metallici, tale trincea sarà successivamente riempita con terreno. La 
georete dovrà avere un’ottima protezione contro i raggi U.V., dovrà essere 
imputrescibile ed atossica, nonché approvata per l’utilizzo a contatto con 
acqua potabile. Le prestazioni minime della georete, stabilite secondo la 
norma EN 10319, saranno:- spessore nominale di almeno 19 mm;- un indice 
alveolare superiore al 90%; -peso complessivo della georete non inferiore a 
200 g/m2 (EN 9864); -resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 2,0 
kN/m;- resistenza a trazione trasversale non inferiore a 0,5 kN/m. È 
compreso e compensato nel prezzo tutto quanto altro occorre per dare il 
materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e 
sormonti per sovrapposizioni, escluso l'onere della saturazione con terra 
vegetale e della semina. - per mq di superficie coperta  

 

 PIANO 2° INTERRATO   
 copertura area a verde   
 331.00 mq  331,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 copertura area a verde   
 371.30 mq  371,300 
           SOMMANO   mq = 702,300 13,64 9.579,37 

 
172 TERRA   

Fornitura e spandimento di terreno vegetale composto di terra vagliata in 
buono stato predisposto per la successiva semina e quant'altro occorrente per 
dare l'opera completa a regola d'arte.  

 

 PIANO 2° INTERRATO   
 

 A RIPORTARE   8.299.029,85 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    8.299.029,85 

 331.00 mq*0.50 h  165,500 
 PIANO 1° INTERRATO   
 371.30 mq*0.50 h  185,650 
           SOMMANO   m³ = 351,150 20,00 7.023,00 

 
173 VERDE_ESTENSIVO   

Realizzazione di verde estensivo costituito da: 
-strato di regolarizzazione in geotessile non tessuto; 
-impermeabilizzazione antiradice dello spessore di 1,8 mm rinforzata con 
griglia in fibra di vetro; 
-feltro do protezione e accumulo; 
strato di accumulo, drenaggio e aerazione; 
-telo filtrante; 
-miscela di substrato per inverdimento estensivo con spessore, a 
compattazione avvenuta, di 10 cm. 
Compreso trasporto e posa in opera del materiale.  

 

 PIANO COPERTURA   
 1180.00+324.00+327.00 mq  1.831,000 
           SOMMANO   m² = 1.831,000 80,00 146.480,00 

 
174 3.1.2.1   

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso 
la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei 
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di 
cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito 
ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di 
altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre 
di armatura: 
per opere in fondazione per lavori edili C25/30.  

 

 cordoli di base muri a secco   
 PIANO 2° INTERRATO   
 33.10*0.60*0.60h  11,916 
 (11.20+17.40)*0.60*0.60h  10,296 
 PIANO 1° INTERRATO   
 57.50*0.60*0.60h  20,700 
 (19.80+33.30)*1.70h*0.60  54,162 
 PIANO PIAZZA   
 (44.40+22.80)*0.60*0.60h  24,192 
           SOMMANO   mc = 121,266 154,66 18.755,00 

 
175 3.2.3   

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica 
d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti 
a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì 
ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e 
accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, 
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

 

 cordoli di base muri a secco   
 PIANO 2° INTERRATO   
 33.10*0.60*2h  39,720 
 (11.20+17.40)*0.60h*2  34,320 
 PIANO 1° INTERRATO   
 57.50*0.60h*2  69,000 
 (19.80+33.30)*0.60h*2  63,720 
 PIANO PIAZZA   
 (44.40+22.80)*0.60h*2  80,640 
           SOMMANO   mq = 287,400 23,91 6.871,73 

 
  A RIPORTARE   8.478.159,58 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    8.478.159,58 

176 MURO2   
Costruzione di muro paraterra a secco con pietrame proveniente in parte da 
materiale precedentemente accantonato e in parte con pietrame di nuova 
fornitura.  

 

 PIANO 2° INTERRATO   
 33.10*1.20h*0.60  23,832 
 (11.20+17.40)*1.70h*0.60  29,172 
 PIANO 1° INTERRATO   
 57.50*1.70h*0.60  58,650 
 (19.80+33.30)*1.70h*0.60  54,162 
 PIANO PIAZZA   
 (44.40+22.80+23.00)*1.20h*0.60  64,944 
           SOMMANO   m³ = 230,760 80,00 18.460,80 

 
177 VERDE_VERT   

Realizzazione di verde verticale costituito da: 
-pannelli modulari contenenti perlite espansa con funzione di accumulo 
idrico, supporto per la vegetazione e veicolazione dell'irrigazione; 
-materassino per il contenimento della perlite espansa formato da due strati 
di geotessile speciale cuciti sui due lati di una geogriglia accoppiata a TNT 
per la creazione di scomparti a forma cilindrica ortogonali alla massima 
pendenza; 
-barra superiore di fissaggio in acciaio inox e barra per l'inserimento 
dell'impianto ad ala gocciolante e del concime granulare; 
-geotessile agugliato in fibra di cocco, fustellato per consentire l'inserimento 
dei vasetti con le radici che possono penetrare all'interno del substrato 
contenuto nel materassino. 
Compreso trasporto del materiale ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa.  

 

 PIANO 2° INTERRATO   
 40.00*1.50h  60,000 
 PIANO 1° INTERRATO   
 54.00*1.50h  81,000 
 PIANO COPERTURA   
 (37.00+36.00+60.00)*1.50h  199,500 
           SOMMANO   m² = 340,500 400,00 136.200,00 

 
178 21.2.2   

Compenso per la realizzazione di faccia vista sulle murature di pietrame 
calcareo o lavico spessore 15 cm circa, compresi la scelta del pietrame 
idoneo, la sua lavorazione, compreso l'allettamento, la rabboccatura e 
stilatura dei giunti con malta da muratura resistente ai sali, esente da 
cemento, a base di calce idraulica naturale ed Eco-Pozzolana, sabbie naturali, 
speciali additivi e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.- per ogni mq di superficie realizzata  

 

 parete prospiciente la scalinata su Via Giardino   
 60.00*4.20 hm  252,000 
           SOMMANO   mq = 252,000 91,18 22.977,36 

 
179 FARETTO   

Fornitura e installazione di apparecchio da incasso a pavimento a tenuta 
stagna del tipo carrabile e pedonabile predisposto per lampada ad alogeni da 
5-10W-12V con alimentazione a mezzo di trasformatore di sicurezza. 
Corpo stampato ad iniezione in tecnopolimeri compositi ad alta resistenza, 
calotta in policarbonato infrangibile anti UVI, guarnizioni in gomma ai 
siliconi, protezione IP67, isolamento in classe III marchio di qualità IMQ. 
Il tutto compreso allaccio a linea elettrica predisposta, compreso ogni 
accessorio occorrente per dare il lavoro finito.  

 

 20  20,000 
           SOMMANO   cad = 20,000 400,00 8.000,00 

 
 
  A RIPORTARE   8.663.797,74 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    8.663.797,74 

180 SEGNAPASSO   
Fornitura e installazione di apparecchio segnapasso da incasso con corpo in 
policarbonato infrangibile ed auto estinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, 
antingiallamento, cornice in alluminio pressofuso colore nero, riflettore in 
alluminio, verniciatura ad immersione per cataforesi epossidica nera, previo 
trattamento di fosfocromatazione resistente alla corrosione a alle nebbie 
saline, seconda verniciatura con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e 
finitura bugnata con vernice acrilica grigia. 
Completa di cornice di serraggio, schermo con vetro bombato, scatola di 
incasso predisposta per l'ingresso del tubo di alimentazione sul fondo o dalle 
parti laterali, piastra portaccessori elettrici asportabile. 
Il tutto compreso allaccio a linea elettrica predisposta, compreso ogni 
accessorio occorrente per dare il lavoro finito.  

 

 10  10,000 
           SOMMANO   cad = 10,000 250,00 2.500,00 

 
181 SCALA   

Realizzazione di scala in c.a. compreso ferri di armatura e casseformi, rifinita 
nelle pedate con lastre in marmo botticino con rigatura antiscivolo  

 

 PIANO PIAZZA   
 scala di uscita   
 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 3.500,00 3.500,00 

 
182 6.2.30.1   

Fornitura e collocazione di panchina costituita da una composizione di lastre 
monostrato in pietra ricostruita vibro-compressa a base di legante idraulico e 
inerti di cava selezionati delle dimensioni mm 1000x500, spessore mm 90, 
colore BIANCO ASSOLUTO. Gli elementi presenteranno una bisellatura su 
ogni lato. I singoli elementi potranno essere levigati sulla testa e sui 4 lati 
oppure bisellati e levigati sui 4 lati. Le singole lastre dovranno essere 
realizzate con graniglie e sabbie selezionate, esenti da impurità per una 
maggiore resistenza, il tutto fornito da cave certificate UNI 12620. Lo strato 
di finitura della colorazione Bianco Assoluto sarà valorizzato da un impasto 
di ultima generazione realizzato con BIO2TANIO, in grado di distruggere i 
composti organici (sporcizia, depositi dell’inquinamento e microorganismi) 
che si possono depositare sugli elementi. Il BIO2TANIO rende gli elementi 
autopulenti e disinquinanti.  E' compreso nel prezzo ogni onere e magistero 
per dare l'opera completa e a perfetta regola d'arte. 
panchina bianca levigata sui 4 lati  

 

 PIANO COPERTURA   
 15  15,000 
           SOMMANO   cad = 15,000 233,16 3.497,40 

 
183 3.3.4.3   

Formazione di solaio a nervature parallele, collocato in opera in orizzontale, 
costituito da lastre tralicciate in cemento armato  semplice o precompresso, 
e blocchi di laterizio o polistirolo espanso della densità di 150 N/m3, 
calcolato per un sovraccarico utile netto di 2500 N/m2, eseguito con elementi 
confezionati fuori opera e successivamente posti in opera, con getto di 
conglomerato cementizio di classe C 20/25 e la caldana dello spessore 
minimo di 4 cm e non superiore a 6 cm, compresi e compensati nel prezzo: 
l'armatura metallica necessaria per garantire il sovraccarico utile netto 
previsto, ivi compresa quella per il sostegno di eventuali tramezzi 
sovrastanti, l'onere per l'impalcatura rompi tratta occorrente e la successiva 
rimozione, l'onere dell’assistenza alle prove statiche e verifiche previste dalle 
norme vigenti in materia, i puntelli di altezze non eccedenti i 4,00 m dal 
piano d’appoggio e quanto altro occorrente per dare il solaio finito a regola 
d'arte; esclusa l’eventuale rete elettrosaldata da compensarsi a parte, ove 
aggiuntiva dell’armatura trasversale regolamentare. I componenti 
prefabbricati, prodotti in conformità  alla UNI EN  13747 in stabilimento  
con Sistema di Qualità  

 

 
 A RIPORTARE   8.673.295,14 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    8.673.295,14 

certificato UNI  EN ISO 9001, e i materiali per la finitura, devono possedere 
le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti, con particolare riferimento al 
D.M.  14.01.2008 (NTC2008). 
per luci da 6,01 m a 8,00 m (H  =  21 ÷ 26 + 5)  

 

 PIANO PIAZZA   
 copertura scala A   
 46.20 mq  46,200 
 copertura scala B   
 56.00 mq  56,000 
           SOMMANO   mq = 102,200 102,71 10.496,96 

 
 
 

 12) Totale Sistemazione Esterna   876.406,48  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   8.683.792,10 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    8.683.792,10 

Linea aerea ENEL   
 

  
 

184 NP38   
Lavori relativi allo spostamento dei quattro sostegni a traliccio e delle 
relative linee MT aeree in conduttori nudi che insistono nell'area interessata 
del parcheggio e la sostituzione con n.2 sostegni in lamiera saldata, 
costruzione nuova linea aerea e opere connesse come da preventivo ENEL.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 49.700,00 49.700,00 

 
 
 

 13) Totale Linea aerea ENEL   49.700,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   8.733.492,10 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    8.733.492,10 

Impianto TVCC   
 

  
 

185 TVCC   
Realizzazione di impianto TVCC per il controllo dell'autorimessa e degli 
d'ingressi. 
L'impianto è così composto: 
-n.1 monitor ad elevata definizione e stabilità di immagine 15" 230V 
CCIR/EIA, risoluzione 1000 linee, deflessione 90° 
-n.18 telecamere B/N a risoluzione standard CCD 1/3" alimentazione 230V 
complete di supporti 
-n.16 supporti per telecamera da interno 
-n.2 supporti per telecamera da esterno 
-Commutatore ciclico a microprocessore 16 ingressi/1 uscita video da tavolo 
-Videoregistratore con armadio per la gestione dell'apparecchio 
Compreso monocavi per telecamere, cavi coassiali RG59, cavi di 
alimentazione 3x1,5 mm posti entro tubazione esterna da 20 mm e 
quant'altro occorre per dare l'impianto perfettamente funzionante.  

 

 1  1,000 
           SOMMANO   acorpo = 1,000 30.000,00 30.000,00 

 
 
 

 14) Totale Impianto TVCC   30.000,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   8.763.492,10 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Demolizioni e Opere preliminari  1 40.272,20 
Opere di scavo  3 1.138.528,00 

Opere di scavo  3 1.138.528,00  
Opere di fondazione  5 938.815,93 
Opere strutturali  10 2.082.077,95 
Opere civili  13 2.198.549,36 
Opere accessorie  33 15.864,47 
Impianto Elettrico  34 594.056,00 
Impianto Antincendio  46 597.902,09 
Impianto Idrico-Fognario  51 36.319,62 
Impianto Ascensore  57 125.000,00 
Gruppo Elettrogeno  58 40.000,00 
Sistemazione Esterna  59 876.406,48 
Linea aerea ENEL  66 49.700,00 
Impianto TVCC  67 30.000,00 

 
 SOMMANO I LAVORI  € 8.763.492,10 
   
   
   
   

 
 

 Ragusa, lì 20/02/2019  
 

          IL PROGETTISTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


