

Comune di Ragusa

Si avverte che con Determinazione Dirigenziale n.45/Sett.V dell' 11/3/2011, è stato disposto di rinviare la data di celebrazione della gara relativa all'appalto dei lavori di sistemazione area a Punta Braccetto, precedentemente fissata per il giorno 18/3/2011, a data da destinarsi della quale sarà data pubblicità mediante affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio nonché sul profilo del Committente. La citata Determinazione Dirigenziale n.45/2011 è disponibile sul profilo del committente.

Ragusa lì, 11 marzo 2011

Il Dirigente
(Dott. G. Mirabelli)