ABACO INFISSI PIANO RIALZATO

		STATO DI FATTO													PROGETTO		
TIPO	QUANTITA'	DIMENSIONI INFISSO (m)			SUPERFICE INFISSO (mq)	SUPERFICE TOTALE INFISSI (mq)	DIMENSIONI CASSONETTI (mq)			SUPERFICE CASSONETTI (mq)	SUPERFICE TOTALE CASSONETTI (mq)	SUPERFICE SERRANDE (mq)	SUPERFICE INFISSO (mq)	SUPERFICE TOTALE INFISSI (mq)	SUPERFICE SERRANDE (mq)
1	38	1,16	x	1,90	2,20	83,75	1,24	x	0,40	0,50	18,85	104,88	2,70	102,60	104,88
2	6	1,16	x	2,92	3,39	20,32	1,24	x	0,40	0,50	2,98	23,90	3,88	23,30	23,90
3	1	1,57	x	1,90	2,98	2,98	1,65	x	0,40	0,66	0,66	3,70	3,64	3,64	3,70
4	1	1,26	x	2,92	3,68	3,68	==	x	==	==	==	==	3,68	3,68	====
5	10	0,62	x	1,15	0,71	7,13	==	x	==	==	==	==	0,90*	9,00	====
											TOTALE			142,22	132,49
													* MINIMO FATTURABILE		

COMUNE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO

LAVORI NECESSARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "IV NOVEMBRE" - IMPORTO € 650.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

I PROGETTISTI
Ing. Giuseppe Corallo
Geom. Giovanni Guardiano
Geom. Giorgio Iacono

SCALA 1:100

TAVOLA 2

ELABORATO
PIANTA PIANO RIALZATO

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V
Progetto esecutivo verificato ai sensi degli artt. 52 e 53 D.P.R. 207/2010.
Ragusa 04/10/2013
Il responsabile della verifica
ing. Beniamino Calabrò

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE V
Progetto esecutivo validato ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 per l'importo complessivo di € 650.000,00.
Ragusa 04/10/2013
Il R.U.P.
ing. Michele Scarpulla

SCUOLA ELEMENTARE IV NOVEMBRE



Pianta Piano Rialzato